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Contrato de Obra Piblica a precios unitarios, por tiempo determinado que celebran por una parte "
Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco”, representado por el LIC. OSCAR DANIEL CARRIO
CALVARIO, LIC. JOSE ANTONIO CIBRIAN NOLASCO, LCP. VICTOR MANUEL CERON QUINTERO,
MTRO. JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ, ING. RODRIGO PONCE BERNABE y LIC. CARLOS FABIAN
HERNADEZ GONZALEZ; Presidente, Secretario General, Sindico, Encargado de la Hacienda Municipal, Dire¢tor |
de Obras Publicas y Encargado de la Contraloria Municipal, respectivamente y a quienes en lo sucesivo y para

los efectos de este contrato, se le denominara “EL AYUNTAMIENTO"” y por otra parte comparece el sefio
EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA por su propio derecho quien se identifica con credencial para votar clave
de elector:GVPGED87101014H500, a quien en el curso de este instrumento se le denominara “EL |
CONTRATISTA”, todos mexicanos, mayores de edad, con capacidad legal para contratar y obligarsg,
manifestaron tener celebrado un contrato de conformidad a las siguientes declaraciones y clausulas: B

DECLARACIONES:
1.- EL AYUNTAMIENTO declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de obra publica a precios unitarios, de \
conformidad con lo previsto en los 37 Fracciones V y XIII, 38 Fraccion II, VII, VIII, 47 Fraccién I, VI, VII, XI, \ /

XII, 48 Fraccion II y 1V, 52 Fracciones I, II, III, y VI, y 125 de la Ley del Gobierno y la Administracién Plblica \«/
unicipal del Estado de Jalisco.

.2.- Que dicha obra es contratada bajo la modalidad de ADJUDICACION DIRECTA, con fundamen

eNarticulo 43, punto 1, fraccion III y punto niimero 2 fraccién I de la Ley de obra Publica del Estado de
sus Municipios.

49300, mismo que sefala para todos los efectos legales correspondientes.

/
1.4/1- Autorizacion de Ayuntamiento. — se estipula en el punto de acuerdo respecto a la obra que serd
ADJUDICADA por la modalidad DIRECTA, en términos del articulo 43, punto 1, fraccién III y punto numero 2
cién I de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

.- EL CONSTRATISTA declara:

.1.- Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato y
ue dispone de la organizacion y elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes para ello.

1.2.- Que como se desprende de la CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL que exhibe se encuentra activo en el
égimen de las Personas Fisicas con Actividades Empresariales y profesionales donde inicio operaciones en el
fio 2018, con RFC: GUPE871010645

I1.3.- Que se encuentra exentd de créditos fiscales y al corriente en todas sus obligaciones fiscales como lo
acredita con la OPINION DE CUMPLIMIENTO FISCAL POSITIVA que se anexa al presente contrato.

II.4.- Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndos_e a la ejecu,cién dg este
contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los procedimientos mas eficientes
para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones.

I1.5.-Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucion.

I1.6.- Que ha presentado el programa de obra por partida, asf como también el 100% de andlisis de precios de
la obra motivo del presente contrato.

i icili { lonia Valle del Sol, Ciudad Guzman,
I1.7.- Que tiene su domicilio fiscal en la Calle Bandejras, numero 5, co i (
Municip?o de Zapotian el Grande, Jalisco, mismo que sefiala para todos los efectos legales correspondiextes.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de Obra Publica a precios unitarios que se consignan
siguientes:
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CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: EL AYUNTAMIENTO encomienda a EL CONTRATISTA y este se
obliga a ejecutar los trabajos consistentes en la obra denominada "CONSTRUCCION DE PLAZOLETA DEL
ZALATON, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO.” consistente en proyecto ejecutivo, de
conformid’ad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, programas y calendario de
obras, asi como precios unitarios que firmados por las partes se anexan al presente contrato cuyo contenido
forma parte integral del mismo.

SEGUN.DA. - MONTO DEL CONTRATO, el monto establecido para la suscripcién del presente contrato es por
la cantlgad de $700,000.00 (Setecientos mil pesos 00/100 M.N) incluye el impuesto al valor
agregado.

T'ERCERA. - PLAZO DE EJECUCION: EL CONTRATISTA, se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el
dia 22 de febrero de 2021 y concluira el dia 02 de marzo de 2021.

CUARTA.- ANTICIPOS: EL CONTRATISTA y EL AYUNTAMIENTO, estan de acuerdo en otorgar u
del monto del contrato para el inicio de los trabajos y la adquisicion de materiales, consistente en el
por ciento equivalente a $ 0.00 (Cero Pesos 00/100 Moneda Nacional) Ya que se generd el pago'\e

QUINTA.- PRORROGAS (formato 2) Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito en un
plazo maximo de 5 cinco dias habiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro del periodo de ejecucion de la
a la direccion de Obras Publicas, (formato 2) EL AYUNTAMIENTO tendrd un plazo de 10 diez dias habiles
ra aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular de la Direccion de Obras Publicas, si esto no
e en ese periodo se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada
extemporanea, una vez autorizada la prorroga debera solicitar la modificacién al calendario se obra (formato 3).

A. - FIANZAS:

A) DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
derivadas de este contrato EL CONTRATISTA otorgara dentro de los 15 quince dias habiles siguientes
a la adjudicacion de la obra fianzas a favor y a satisfaccion del Ayuntamiento por valor del 10% diez por
ciento del importe total de la obra, sin incluir el I.V.A. la fianza se tramitara a través de Institucion
Afianzadora autorizada y debera contener cuando menos las siguientes declaraciones: Que se otorga
para garantizar por EL CONTRATISTA el fiel y exacto cumplimiento del contrato de obra a precio
unitario y tiempo determinado.

B) POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS: Se otorgara fianza para garantizar las erogaciones que EL
AYUNAMIENTO tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos que resulten durante la recepcion de
la obra y hasta un afio después de entregada la obra, la fianza se tramitara a través de Institucion
Afianzadora autorizada y deberd contener cuando menos las siguientes declaraciones: Que se otorga
para garantizar por EL CONTRATISTA las erogaciones que el Ayuntamiento tuviera que efectuar por
defectos o vicios ocultos en la obra a precio unitario y tiempo determinado. Fianza que solo podra
cancelarse por el Ayuntamiento, sometiéndose la Afianzadora a la competencia de los Tribunales de esta

ciudad.

Mientras EL CONTRATISTA no otorgue la fianza no se perfeccionara el contrato y no se
surtira efecto alguno.

SEPTIMA .- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO (Formato 4): Los conceptos fuera de c;atélo_go
solicitados previa aprobacion del supervisor, deberan ser presentados dentro del pferiodo de ejecucion
autorizando (formato 4) a la Direccién de Obras Publicas Municipal, los c,uales no modificaran el ndario
de obra, salvo que exista la solicitud y autorizacion respectiva segun el parrafo que ant :
AYUNTAMIENTO tendra un plazo de 5 cinco dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud, si
ocurre en este periodo se tendré por aceptada la solicitud.
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OCTAVA. - PAGO DE CONCEPTOS: Los trabajos objeto de este contrato comprometidos en el proyecto y
en el programa, se pagaran a base de precios unitarios donde se incluye el pago total que debe cubrirse AL
CONTRATISTA por todos los gastos directos e indirectos que se originen en las obras, el financiamiento, la
utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato son a cargo del propio contratista.

NOVENA. - Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son las que comprenden en la
realizacion de la obra denominada “CONSTRUCCION DE PLAZOLETA DEL ZALATON, EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO.” a que se refiere el presente contrato, quedando firmes
los precios unitarios convenidos, asi como el presupuesto, longitud y cualidades de la obra.

DECIMA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (formato 4): Cuando a juicio de EL AYUNTAMIENTO sea
necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideraran en
la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de
que se trata. EL AYUNTAMIENTO estard facultado para indicar a EL CONTRATISTA su ejecucion y
este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma pa
presente contrato y EL AYUNTAMIENTO considera factibles los precios ya establecidos en el contra
procederda a determinar los nuevos con intervencion de EL CONTRATISTA y este se obligara a ejecutar
los trabajos conforme a dichos precios.

C) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior
L CONTRATISTA a requerimiento de EL AYUNTAMIENTO vy dentro del plazo que este sefalado
sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis
(formato 4) en el entendimiento de que para la fijacion de estos precios debera de aplicar el mismo
criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacion de los
precios unitarios establecidos en este contrato.

La autorizacion de los precios extraordinarios no implicara la ampliacion automatica del techo financiero,
su autorizacion procedera siempre y cuando EL AYUNTAMIENTO cuente con los recursos financieros
autorizados.

ECIMA PRIMERA.- PRESENTACION DE ESTIMACIONES: EL CONTRATISTA recibira como pago total
r la ejecucion satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las
ntidades de obra realizada en las fechas que EL AYUNTAMIENTO determine, se haran las estimaciones de
obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes, las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los
uisitos establecidos para su tramite, abonando a EL CONTRATISTA el importe que resulte de aplicar los
recios unitarios a las cantidades de obras contratadas.

[ EL CONTRATISTA se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% cien por ciento de
generadores a mas tardar al acumular el 50% cincuenta por ciento de avance fisico, caso contrario se le
retendran sin derecho a reclamar gastos financieros, el pago de las estimaciones siguientes en tanto no cumpla
tal requisito.

DECIMO SEGUNDA: DE LAS RETENCIONES El municipio retendra al contratista el equivalente al cinco al
millar del monto total de los recursos asignados a favor de la Contraloria del Ejecutivo Estatal o su equivalente
conforme a lo dispuesto por el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos; para que realice la vigilancia,
inspeccién, control y evaluacion de los proyectos que se ejecuten por administracion directa con esos recursos,
de conformidad con la normativa aplicable. De la misma manera se retendra el uno al millar del costo de la
obra, para el érgano Técnico de Fiscalizacion de la Legislatura Estatal (ASEJ).

DECIMA TERCERA.- CONVENIOS ADICIONALES (formato 5): Las partes acuerdan que cuando existan
modificaciones al contrato que conjunta o separadamente no impliquen un incremento superior al 2
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veinticinco por ciento del monto pactado para la ejecucion de los trabajos y por razones fundadas y explicitas,
se suscribiran por una sola vez en convenio adicional, siempre y cuando estos considerados conjunta o
separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactado en el contrato, ni impliquen
variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la.
ley; estos se celebraran en los términos y condiciones que establece el Articulo 102 de la Ley de Obra Plblica|
del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que EL CONTRATISTA oportunamente solicitara por escrito la \-\
suscripcion de dicho convenio, fundamentando de forma clara los motivos de su pretension: EL \
AYUNTAMIENTO contara con un término de 10 diez dias naturales a partir de la recepcién de la solicitud, para |
determinar la procedencia o improcedencia de lo solicitado. ‘

DECIMA CUARTA.- ESCALATORIA (formato 6): “Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurrén
circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo pero que de hecho y sin que \
exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de \'\\
los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados conforme lo determinen las %
partes en el respectivo contrato y en caso procedente, la contratante, comunicara la decisién que acuerde el ‘
aumento o reduccién correspondiente”.

cié\

la

echa limite para presentar la estimacion de pago de escalatorias sera de 20 veinte dias habiles a partir dg I3
publicacion del indice del Gltimo mes autorizado en el programa de ejecucion, dicho indice se dara a conocer\e
las oficinas de la Direccion General de Obras Publicas.

EL CONTRATISTA tendré un plazo de 30 treinta dias habiles después de la Ultima fecha de te
utorizada para presentar solicitud de pago de escalatorias (formato 6), vencido el plazo sin que p
solicitud, no tendra derecho al pago por este concepto.

s escalatorias deberan ser presentadas al final de la obra, incluso de los convenios adiciones (formato 5) y
ran de una sola presentacion.

ECIMA QUINTA.- VICIOS OCULTOS: Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio
uiente a la fecha de su recepcion, EL AYUNTAMIENTO ordenara su reparacién o reposicion inmediata, lo
ue hara EL CONTRATISTA por su cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello, si EL CONTRATISTA no
tendiere los requerimientos en un plazo de 10 diez dias habiles EL AYUNTAMIENTO podra con cargo a EL
ONTRATISTA encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza

otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales o el pago total de la obra, aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a EL
CONTRATISTA de la responsabilidad en que pudiere ocurrir por vicios ocultos que después resulten y que
provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales empleados y por lo tanto EL
AYUNTAMIENTO se reserva el derecho de reclamar la indemnizacion por dichos conceptos, asi como por la
obra faltante o mal ejecutada, en cualquier momento.

DECIMA SEXTA.- REPARACIONES: Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en
este contrato o conforme a las instrucciones de EL AYUNTAMIENTO, este ordenara su reparacion o reposicion
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias los cuales hara por su cuenta EL CONTRATISTA
sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso EL AYUNTAMIENTO si lo estima necesario, podra

rdenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin
que esto sea motivo para ampliar el plazo senalado para la terminacion de las obras.

DECIMA SEPTIMA. - DANOS A TERCEROS: EL CONTRATISTA ser4 el (inico responsable de los dafhos y
perjuicios que con motivo de la obra se causen a EL AYUNTAMIENTO o a terceros, por no ajustarse a lo
estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las Leyes
y Reglamentos aplicables.

DECIMA OCTAVA. - SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA, no podra encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica 0 moral la ejecucion total o parcial de la obra salvo autorizacién expresa previa y por escrito por
parte de EL AYUNTAMIENTO.

DECIMA NOVENA. - OBLIGACIONES OBRERO — PATRONALES: EL CONTRATISTA sera el resPoasable
de las obligaciones obrero — patronales ante las diversas Instituciones y Organismos Publicos, asi comQ\con
quienes les suministren materiales para la misma, por lo que EL AYUNTAMIENTO sera ajeno a cualqwier
reclamacion proveniente de dichas relaciones.
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VIGESIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS: EL CONTRATISTA se compromete al
pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justifi
ante LA PRESIDENCIA en tanto no sean aclaradas por el primero serdn causa de situacién de mora de
empresa. \

\

VIGESIMA PRIMERA. - SEGURIDAD DE LA OBRA: EL CONTRATISTA, se obliga a adoptar para prevision
de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios avisg)s,
sefiales y medidas preventivas y de orientacién que se requieran para evitar los riesgos que se corran por o
trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro serd sufragada la responsabilidad por ‘
contratista. :

VIGESIMA SEGUNDA. - Sera obligacién de EL CONTRATISTA el suministro y colocacién del rotulo de obra,

con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por EL AYUNTAMIENTO, en caso
de incumplimiento EL AYUNTAMIENTO lo proporcionard y su costo serd descontado del pago de sus|
estimaciones.

VIGESIMA TERCERA. - SUSPENSION DE LA OBRA: EL AYUNTAMIENTO, podra suspender temporal o
definitivamente la ejecucion de la obra objeto de este contrato en cualquier estado en que se encuentre, dando
aviso por escrito a EL CONTRATISTA con 15 quince dias habiles de anticipacién, cuando la suspension sea
emporal, EL AYUNTAMIENTO informara a EL CONTRATISTA la duracién aproximada de la suspension y el
rama se modificara por el plazo correspondiente. (\

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a EL CONTRATISTA p
estimacion, el importe de la obra que haya realizado; y sera responsable por la obra ejecutada en los térm

de las glausulas sexta, décimo quinta y décimo sexta.
EL AYUNTAMIENTO determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este
cubrira a EL CONTRATISTA el importe de las obras ejecutadas y ademas dafios y perjuicios en el

r7é/ntaje que resulte el mismo que le ocasione dicha suspension.

ESIMA CUARTA. - SUPERVISION: EL AYUNTAMIENTO a través de los representantes que para el

designe, tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato y dara a EL
ONTRATISTA por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su
jecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA QUINTA. - CALIDAD DE LOS MATERIALES: Es facultad de EL AYUNTAMIENTO llevar a cabo
la inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea
en el lugar de esta o en los lugares de adquisicion o fabricacion, con cargo a EL CONTRATISTA.

VIGESIMA SEXTA.- RESIDENTE DE OBRA: Por su parte EL CONTRATISTA se obliga a tener en el lugar de
los trabajos a un profesional que lo represente el cual deberd ser especialista en la materia, el que debera
previamente ser aceptado por EL AYUNTAMIENTO y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el
 representante de EL CONTRATISTA debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este
contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a
\nombre y por cuenta de EL CONTRATISTA.

VIGESIMA SEPTIMA. - VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA: EL AYUNTAMIENTO, verificard que
las obras objeto de este contrato se estén ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el programa de
obra aprobado para lo cual comprobara periédicamente el avance de las obras en la inteligencia de que la obra
mal ejecutada se tendra por no realizada.

VIGESIMA OCTAVA. - PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO: EL CONTRATISTA que no concluya la
obra en la fecha sefalada en el programa, cubrira también como pena convencional, el 5% cinco por ciento del
importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacion sefialada en el programa en base
a la siguiente formula:

Sancion por incumplimiento en tiempo: =0.05 x (IC-IE)

IC.- Inversion contratada
IE.- Inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizada
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VIGESIMA NOVENA. -PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA: Ademas de la pena por incumplimiento en
tiempo, se aplicara una sancién por atraso en la entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida

en que EL CONTRATISTA no entregue totalmente terminada la obra, dicha sancién se calculara :
siguiente formula:

Sancion por atraso en la entrega fisica de la obra publica: =0.05X (IC-IE)X(FTR-FTA)/30

IC.- Inversion contratada

IE.- Inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizada
FTR.- Fecha de terminacion real de la obra

FTA.- Fecha de terminacion autorizada de la obra

TRIGESIMA. - PENA POR ATRASO EN FINIQUITO: EL CONTRATISTA se obliga a presentar
documentacién completa de finiquito de la obra plblica a més tardar 30 treinta dias habiles a la fech
autorizada de terminacion, en caso contrario sera considerado en estado de mora para nuevos contratos, la

resentacion tardia de finiquitos causa grave perjuicio en la cuenta publica y se corre el riesgo de la cancelacion
de los recursos para pago.

ra determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por

caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de EL AYUNTAMIENTO, no sea i
a EL CONTRATISTA.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente EL AYUNTAMIENTO podra

exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a
CONTRATISTA.

GESIMA PRIMERA. - RESCISION: Las partes convienen en que el presente contrato podra ser rescindido
n caso de incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea EL AYUNTAMIENTO, el que determine
rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial: si EL
CONTRATISTA es quien lo decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante el Tribunal Administrativo del
Estado de Jalisco y obtenga la declaracién correspondiente.

TRIGESIMA SEGUNDA. - CAUSAS DE RESCISION: Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte
de EL AYUNTAMIENTO y que son imputables a EL CONTRATISTA sin necesidad de declaracion judicial, de
forma enunciativa no limitativa son las que a continuacién se sefialan.

1.- Si EL CONTRATISTA no inicia o termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere
sido rechazada por escrito como defectuosa por EL AYUNTAMIENTO.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las 6rdenes dadas
por escrito por EL AYUNTAMIENTO.

.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de EL AYUNTAMIENTO.

5.—> Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace sesion de bienes en forma que afecte a este
contrato, o por falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los derechos derivados del
mismo, sin el consentimiento de EL AYUNTAMIENTO.

7.- Si EL CONTRATISTA no da a EL AYUNTAMIENTO y a las Instituciones Oficiales que tengan facultad de

intervenir facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y
obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de EL AYUNTAMIENTO no garagtice el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9.- Cuando EL CONTRATISTA acumule un 25% veinticinco por ciento de atraso en el avance de la obra.
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10.- En general, por cualquier otra causa imputable a EL CONTRATISTA similar a las antes expresadas.

TRIGESIMA TERCERA. - PAGO POR RESCISION: Si EL AYUNTAMIENTO opta por la rescision EL
CONTRATISTA estara obligado a pagar por concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que
ser a juicio de EL AYUNTAMIENTO hasta el monto de la garantia otorgada.

TRIGESIMA CUARTA. - RECEPCION DE OBRA: EL AYUNTAMIENTO recibira las obras ob]e o
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo
especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato, segun lo siguiente:

A) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ]us
convenido y pueda ser utilizada a juicio de EL AYUNTAMIENTO, en este caso se liquidara a
CONTRATISTA lo ejecutado.

B) Cuando de comin acuerdo EL AYUNTAMIENTO y EL CONTRATISTA convengan en dar
terminado anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se liquidaran en la form
que las partes convengan conforme a lo establecido en este contrato.

C) Cuando EL AYUNTAMIENTO rescinda el contrato en los términos de las clausulas trigésima primera,
trigésima segunda y trigésima tercera, en este caso la recepcién parcial quedara a juicio de este y W/
liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

D) Cuando el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco declare rescindido el contrato, en
estara a lo dispuesto por la resolucidn respectiva.

E) "EL CONTRATISTA avisara por escrito a EL AYUNTAMIENTO la fecha de terminacion de la
esta se obliga a recibirla en un plazo de 30 treinta dias a partir de la fecha de terminacion, siemp
cuando esté concluida la obra.

rmino de la obra se levantara acta de recepcion con lo cual se daré por terminada y entregada la obra,
pcion parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos
deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

GESIMA QUINTA. -DEDUCCION DE ADEUDOS: Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion
rrespondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con -EL
YUNTAMIENTO a cargo de EL CONTRATISTA el importe de las mismas se deducird de las cantidades a
ubrirsele por trabajos ejecutados y si no fueren suficientes se hard efectiva la fianza otorgada por estos
conceptos por EL CONTRATISTA.

TRIGESIMA SEXTA. - Sera obligacién de EL CONTRATISTA registrar la obra ante las autoridades respectivas
del Ayuntamiento en el que se ejecutaran los trabajos entregandoles copia del proyecto de la obra, datos de
identificacion fiscal de la empresa y todos aquellos que le solicite el municipio.

TRIGESIMA SEPTIMA. - Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se
entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado todo gasto por concepto de supervisién adicional y
servicios de apoyo a la obra sera con cargo a EL CONTRATISTA, el importe de dichos gastos sera deducido de
los pagos que EL AYUNTAMIENTO deba hacer a EL CONTRATISTA.

TRIGESIMA OCTAVA.- EL CONTRATISTA declara estar. de acuerdo de que cualquier modificacién de los
conceptos de fechas de contrato que se asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor,
recandelarizacion por recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a
la especificacion, etc., no tendrén validez si no cuentan con solicitud formal a EL AYUNTAMIENTO, cualquier
autorizacion verbal o escrita en bitacora no sera reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

TRIGESIMA NOVENA. - Las partes acuerdan que, en caso de deuda o controversia sobre la aplicacion,
interpretacién y/o cumplimiento del presente contrato acuerdan resolverlo de comin acuerdo y en caso de no
llegar al mismo determinan someterse a la jurisdiccion y competencia del Tribunal de lo Administrativo en el
Estado, con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; renunciando expresamente al fuero que por
cualquier causa pudiera corresponderles.

Las partes convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estaran a lo dispuesto por la\.ey d
Obras Publicas del Estado de Jalisco y sus Municipios, y demas disposiciones relativas aplicables.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en Sayula, Jali
a 22 de febrero de 2021 dos mil veintiuno.



5 CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SAY-OP/AD//03/2021

S

SAYULA

AYUNTAMIENTO 2018-2021

POR EL AYUNTAMIENTO

AVINIAMICETE 260
DXRT‘;PH;N
DE OBRRAS
PUBLIGAS

LIC. CARLOS EABFAN HERNA?

ENCARGADODE LA NTRALO MUNI
7 &‘5’

SIUIULA

mnm

SAY U LA
H‘CIENM P us mlmmm wie2n
R EL CONTRATISTA
= ONTRALORIA
BURICIPAL - ooy

ARQ. EDGAR ALEJANDREY GUEVARA PUGA.



