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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

&S

Cliente:
Concurso No. LICITACION Duracién: 21 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE Fecha: 29/03/2021

BANQUETAS EN CALLE ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Inicio Obra:  01/04/2021
Fin Obra: 21/04/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, Ciudad de México

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Codigo | Concepto | Unidad | P. Unitario ! Cantidad
artida: AO1 Angltslsﬁ :

Analisis: SAYU-001 M2 2,005.4140 $15,601.85
TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL,
INCLUYE: CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALHIDRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMEINTA.

MATERIALES
CAL CALHIDRA TON $2,953.00 % 0.000200 $0.59 9.18%
DUELA DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"'x8.25" PZA $95.00 * 0.005800 $056 871%
MAHILO HILO CANAMO PZA $27.61 ¥ 0.001000 $0.03 0.47%
3 VARILLA DE 3/8" 9.5 MM KG $16.50 ¥ 0.020000 $0.33 513%
SUBTOTAL: MATERIALES $1.51 23.48%
MANO DE OBRA
MOQ92 TOPOGRAFO JOR $841.65 / 480.000000 $1.75 27.22%
MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $479.16 / 380.000000 $1.26 19.60%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $3.01 46.81%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR $17.17 / 15.000000 $1.14 17.73%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $3.01 * 0.030000 $0.09 1.40%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.23 19.13%
BASICOS
100. CONCRETO DE F'c=100 KG/CM2, HECHO M3
EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA
NORMAL
ARENA ARENA M3 $330.00 # 0.550000 $181.50
GRAVA GRAVA M3 $330.00 * 0.650000 $214.50
AGUA AGUA ( MANEJO) M3 $148.90 % 0.250000 $37.23
CEMENTOG CEMENTO GRIS TON $3,103.00 . 0.260000 $806.78
1A5P CUADRILLA No 22 (1 ALBANIL + 5 JOR $3,432.81 . 0.083000 $284.92
AYUDANTES)
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $284.92 * 0.030000 $8.55
EQREV REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO HOR $94.09 * 0.500000 $47.05
8 DE HP
Importe: $1580.53
Volumen: 0.000430 $0.68 10.58%
SUBTOTAL: BASICOS $0.68 10.58%
(CD) Costo directo $6.43 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 9.3085% $0.60
SUBTOTAL1 $7.03
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $7.03

DIRECTOR DE Q, uauc&&‘i‘m‘:mﬁg RODRIGO PONCE BERNABE
DE EAG

Privg; 23
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

&S

Cliente:
Concurso No. LICITACION Duracién: 21 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE Fecha: 28/03/2021

BANQUETAS EN CALLE ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Inicio Obra:  01/04/2021
Fin Obra:  21/04/2021
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM
Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, Ciudad de México

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
(CU) UTILIDAD 10.0000% $0.70
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $7.73

(" SIETE PESOS 73/100 M.N. ")

SAYULA

AVOETAMELNTS 201¢- 2621

PUB%&%@?&ODRIGO PONCE BERNABE

PUBLICAS



Concurse No
Obra

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Cliente:

. LICITACION
: "REHABILITACION DE RED DE AGUA
BANQUETAS EN CALLE ABASOLO EN EL M

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, Ciudad de México

Duracién:
POTABLE Y REPOSICION DE Fecha:
UNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."
Inicio Obra:
Fin Obra:
ART

&S

21 dias naturales
29/03/2021

01/04/2021
21/04/2021
DOCUMENTO

. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Coédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe [ % |
Partida: A01 Andlisis No.: 20
Analisis: SAYU-002 M3 526.8000 $54,002.27

EXCAVACION PARA LINEA PRINCIPAL POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO Il, DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD,
INCLUYE: AFINE DE PISOS Y TALUDES, RETIRO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA INDICADO POR SUPERVISION, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE446B

EQCAMION

SUBTOTAL:

RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HP,
8890 KG, CUCHARON GRAL. 1.1 M3,
CUCHARON RETRO 0.24 M3, 517 M. DE
PROF.

CAMION DE VOLTEO DE 7 M3

EQUIPO Y HERRAMIENTA

(CD) Costo directo

(Cl) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)
(* CIENTO DOS PESOS 51/100 M.N. *)

$4050 4751%

$44.75 52.49%

$86.25 100.00%

$85.25 100.00%

HOR $647.95 / 16.000000
HOR $650.51 * 0.068790
9.3085%

10.0000%

DIRECTOR O

2

> / aucmm.mmgmeo PONCE BERNABE

"SAY

ATUNTAMIENTE 2016 2621

DIRECCI!ON

.{,

PUELICA

$7.94
$93.19

$93.19
$9.32
$102.51
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.
&S

Cliente:
Concurso No. LICITACION Duracién: 21 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE Fecha: 29/03/2021

BANQUETAS EN CALLE ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO.*

Inicio Obra:  01/04/2021
Fin Obra: 21/04/2021
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM
Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, Ciudad de México

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe [ % |
Partida: AD1 Andlisis No.: 30
Analisis: SAYU-003 M3 684.8400 $71,908.20

CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION A TIRO LIBRE, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLUYE:
MANCO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCION DE PROYECTO.(NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00).

EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQTRAXC CARGADOR SOBRE LLANTAS CAT 920 HOR $778.67 ! 35.000000 $22.25 25.48%
EQCAMION CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 HOR $650.51 - 0.100030 $65.07 7452%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $87.32 100.00%
(CD) Costo directo $87.32 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 9.3085% $8.13
SUBTOTAL1 $95.45
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $95.45
(CU) UTILIDAD 10.0000% $9.55
PRECIO UNITARIO (CD+CH+CF+CU) $105.00

(* CIENTO CINCO PESOS 00/100 M.N. ")

LA
%@%Q@RODRIGO PONCE BERNABE

PUELICAS



H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.
&S

Cliente:
Concurso No. LICITACION Duracién: 21 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE Fecha: 28/03/2021

BANQUETAS EN CALLE ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Inicio Obra:  01/04/2021
Fin Obra: 21/04/2021
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, Ciudad de México

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Codi | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. [ Cantidad | Importe | %
Partida: AO1 Andlisis No.: 40
Anélisis: SAYU-004 M2 351.2000 $5,534.91
AFINE DE FONDO DE ZANJA EN EXCAVACIONES HECHAS A MAQUINA INCLUYE EXTRAER EL MATERIAL FUERA DE LA ZANJA.
MANO DE OBRA
1A CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE JOR
GENERAL)
MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $479.16 * 1.000000 $479.16
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $841.65 * 0.100000 $84.17
Importe: $563.33
Volumen: 0.022600 $12.73 97.10%
SUBTOTAL.: MANO DE OBRA $12.73 97.10%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $12.73 . 0.030000 $0.38 2.90%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.38 2.90%
(CD) Costo directo $13.11 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 9.3085% $1.22
SUBTOTAL1 $14.33
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $14.33
(CU) UTILIDAD 10.0000% $1.43
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $15.76

(* QUINCE PESOS 76/100 M.N. *)

et
DIRECTOR DE OBRAE B 3, RU IGO PONCE BERNABE
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Cliente:

Concurso No. LICITACION

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, Ciudad de México

H. AYUNTAMIENTO DE SAYTJLA, JALISCO.

Obra: "REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE
BANQUETAS EN CALLE ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duracioén:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

L

21 dias naturales
29/03/2021

01/04/2021
21/04/2021
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad Importe | %
Partida: AD2 Andlisis No.:
Analisis: SAYU-005 M2 351.2000 $25,075.88

PLANTILLA DE 10CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO

DE OBRA Y SUPERVISION.

MATERIALES
AGUA AGUA ( MANEJO)
TEPETATE TEPETATE

SUBTOTAL: MATERIALES

MANO DE OBRA

1A CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE
GENERAL)

MO021 AYUDANTE GENERAL

MO082 CABO DE OFICIOS
Importe:
Volumen:

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR
EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) Costo directo
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)
(" SETENTA Y UN PESOS 40/100 M.N. *)

DIRECTOR DE QBE

M3
M3

JOR

JOR
JOR

HOR

$148.90
$238.50

$479.16
$841.65

$21.21
$100.66

AVGRTAMIENTE 221t {41

p(}BLtu as

0.010000
0.130000

1.000000
0.100000

0.037650

0.030000
0.050000

9.3085%

10.0000%

ZPUBLICASTM AN RODHIO PONCE BERNABE
pE GBFA

$1.49 251%
$31.01 52.22%
$32.50 54.73%
$479.16
$84.17
$563.33
$21.21 35.72%
$21.21 35.72%
$0.64 1.08%
$503 847%
$567 9.55%
$59.38 100.00%
$5.53
$64.91
$64.91
$6.49
$71.40

Pégina 6 de 19
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

&S

Cliente:
Concurso No. LICITACION Duracién: 21 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE Fecha: 29/03/2021

BANQUETAS EN CALLE ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Inicio Obra:  01/04/2021
Fin Obra: 21/04/2021
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM
Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, Ciudad de México

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. [ Cantidad [ Importe [ % ||
Partida: AD2 Andlisis No.: 20
Analisis: SAYU-006 ML 351.2000 $61,087.73 -

RELLENO ACOSTILLADO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO MANUALMENTE EN CAPAS NO
MAYORES DE 20 CM. INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, MANC DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.

MATERIALES
AGUA AGUA ( MANEJO) M3 $148.90 * 0.100000 $1489 10.29%
TEPETATE TEPETATE M3 $238.50 * 0.200000 $47.70 3297%
SUBTOTAL: MATERIALES $62.59 43.27%
MANO DE OBRA
1A CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE JOR
GENERAL)
MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $479.16 € 1.000000 $479.16
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $841.65 . 0.100000 $84.17
Importe: $563.33
Volumen: 0.141440 $79.68 55.08%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $79.68 55.08%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $79.68 . 0.030000 $2.39 165%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $2.39 1.65%
(CD) Costo directo $144.66 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 9.3085% $13.47
SUBTOTAL1 $158.13
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $158.13
(CU) UTILIDAD 10.0000% $15.81
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $173.94

(* CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N. *)

AVUNTANGENTD 2048 92)

AR I NS IGO PONCE BERNABE
DE 38 413
PU BL; : 3

DIRECTOR DE OBR&S SIS

o



Cliente:

Concurso No.
Obra:

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

LICITACION Duracién:
"REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE Fecha:
BANQUETAS EN CALLE ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"
Inicio Obra:
Fin Obra:

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

&S

21 dias naturales

29/03/2021

01/04/2021
21/04/2021
DOCUMENTO

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, Ciudad de México
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Codi | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe [ % |
Partida: A02 Analisis No.: 30
Andlisis: SAYU-007 M3 351.2068 $181,731.96

RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO AL 90% CON COMPACTADOR DE
IMPACTO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM., INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS

Y ACARREOS.
MATERIALES
AGUA AGUA ( MANEJO) M3 $148.90 = 0.100000 $1489 3.46%
SUBTOTAL: MATERIALES $14.89 3.46%
MANO DE OBRA
1A CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE JOR
GENERAL)
MOQ21 AYUDANTE GENERAL JOR $479.16 * 1.000000 $479.18
MOQ82 CABO DE OFICIOS JOR $841.65 % 0.100000 $84.17
Importe: $563.33
Volumen: 0.507860 $286.09 66.48%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $286.09 68.48%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR $100.66 ud 1.200000 $120.79 28.07%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $286.09 . 0.030000 $8.58 1.99%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $129.37 30.06%
(CD) Costo directo $430.35 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 9.3085% $40.08
SUBTOTAL1 $470.41
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $470.41
(CU) UTILIDAD 10.0000% $47.04
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $517.45

(* QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 45/100 M.N. *)

JRSE
N AN
DIRECTOR DE RBRASAS ucAsng‘F._li_é?ﬁﬁ“s:'a-

ngeo PONCE BERNABE
33 A
PUbLlL« AS
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H. AYUNTAMIENTO DE SAY':ULA. JALISCO.

Cliente:

Concurso No. LICITACION

Obra: "REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE
BANQUETAS EN CALLE ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duracioén:

Inicio Obra:

&

21 dias naturales
Fecha: 29/03/2021
01/04/2021
21/04/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPyS!

Fin Obra:

RM

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, Ciudad de México
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Codigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe [ %
Partida: A03 Andlisis No.: 10
Analisis: SAYU-008 M 351.2000 $37,887.46

SUMINISTRO, INSTALACION Y JUNTEO DE TUBO DE P.V.C. HIDRAULICO RD-26 DE 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL,
DESPERDICIO, ACARREO AL SITIO DE COLOCACION, PRUEBAS NECESARIAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
041-001-16-76T TUBO PVC HID RD 26 75mmximt. D TRM $36000  *
SUBTOTAL:  MATERIALES
MANO DE OBRA
1P1E CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 JOR
AY.ESP.)
MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $54506  *
MO083 OFICIAL PLOMERO JOR $75027 ¢
MO0%4 SOBRESTANTE JOR $84165  *
Importe:
Volumen:
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $2504  *
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA

(CD) Costo directo

(Cl) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)

(* CIENTO SIETE PESOS 88/100 M.N.*)

DIRECTOR DE O
DE GBRAS
PUBLICAS

0.175000 $63.00 70.22%
$63.00 70.22%
1.000000 $545.068
1.000000 $759.27
0.100000 $84.17
$1388.50
0.018680 $2594 2891%
$25.94 28.91%
0.030000 $0.78 0.87%
$0.78 0.87%
$89.72 100.00%
9.3085% $8.35
$98.07
$98.07
10.0000% $9.81
$107.88

JBLICEE RE RS RPERIGO PONCE BERNABE
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Cliente:

Concurso No.

Obra: "REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

LICITACION

BANQUETAS EN CALLE ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duracién:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

ART. 45 A.1 RLOPySRM

&o

21 dias naturales

29/03/2021

01/04/2021
21/04/2021
DOCUMENTO

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, Ciudad de México
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Codigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Partida: A03 Andlisis No.: 20
Andlisis: SAYU-008 PZA §3.0000 $86,037.02

CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA PARA AGUA POTABLE MEDIANTE ABRASADERA DE 3" LLAVE DE INSERCION Y MANGUERA
DE 1/2" INCLUYE; TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACIONES, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCVACIONES,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

MATERIALES
175100-1115 Abrazadera insercién 75 mm (3"), Pvc PZA $132.48
041-001-16-13T TUBO PVC HID RD 13.5 13mmx1mt. DUR TRM $120.00
042-001-H-8-13 COPLE PVC DUR HID-CEMENTAR 13 mm PZA $15.00
353-226-25 ABRAZADERA SINFIN HS-16 19 mm PZA $35.00
303-003-2-13  VALV. COMPUERTA 125 LBS. 02- 13 mm PZA $625.00
SUBTOTAL: MATERIALES
MANO DE OBRA
1P1E CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 JOR
AY.ESP.)
MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $545.06
MO083 OFICIAL PLOMERO JOR $759.27
MO094 SOBRESTANTE JOR $841.65
Importe:
Volumen:
SUBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $353.02
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

(CD) Costo directo

(Cl) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)
(*UN MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 34/100

AVOVAMENTE 2016 2021
DIRECTOR DE OBRASFp@
PUBLICAS

LA

1.000000
1.200000
1.000000
2.000000
1.000000

1.000000
1.000000
0.100000

0.254245

0.030000

9.3085%

10.0000%

$132.48 981%
$14400 1067%
$15.00 1.11%
$70.00 5.18%
$625.00 46.29%
$986.48 73.07%
$545.06
$759.27
$84.17
$1388.50
$353.02 26.15%
§$353.02 26.15%
$1059 0.78%
$10.58 0.78%
$1,350.09 100.00%
$125.67
$1,475.76
$1,475.76
$147.58
$1,623.34

@ﬁﬁcﬁk@@leo PONCE BERNABE
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.
&S

Cliente:
Concurso No. LICITACION Duracién: 21 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE Fecha: 28/03/2021

BANQUETAS EN CALLE ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Inicio Obra:  01/04/2021
Fin Obra:  21/04/2021
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM
Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, Ciudad de México

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cédi | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe [ % |
Partida: AO3 Andlisis No.: 30
Analisis: SAYU-010 PZA 4,0000 $45,553.28

CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS DE 150X100X100 (MEDIDAS INTERIORES), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

MATERIALES
TABIQUE TABIQUE ROJO RECOCIDO MIL $3,869.00 * 0.820000 $317258 33.50%
FBOOS ANGULO DE FIER. (3/16" Y 1/4") x 3" TON $17,160.00 * 0.050000 $858.00 9.06%
7018 SOLDADURA ELECTRODO 7018 KG $85.80 * 0.500000 $4290 0.45%
3. VARILLADE 3/8" 95MM KG $16.50 * 10.000000 $165.00 1.74%
2. ALAMBRON KG $18.50 * 5.000000 $9250 0.98%
DUELA DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25" PZA $95.00 * 3.000000 $285.00 301%
CLAVOS CLAVOSDE2A4" KG $45.00 * 1.000000 $4500 048%
1. ALAMBRE RECOCIDO KG $18.50 * 1.000000 $1850 0.20%
SUBTOTAL: MATERIALES $4679.48 49.41%
MANO DE OBRA
1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBANIL+1 JOR

AYUDANTE)
MO041 OFICIAL ALBANIL JOR $759.27 s 1.000000 $759.27
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $841.65 * 0.100000 $84.17
MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $479.16 2 1.000000 $479.16

Importe: $1322.60

Volumen: 2.500000 $3306.50 3491%
1S1E CUADRILLA No 17 (1 SOLDADOR+1 JOR

AY.ESP.)
MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $545.06 . 1.000000 $545.06
MO091 OFICIAL SOLDADOR JOR $759.27 * 1.000000 $759.27
MO094 SOBRESTANTE JOR $841.65 % 0.100000 $84.17

Importe: $1388.50

Volumen: 0.497750 $691.13 7.30%
SUBTOTAL.: MANO DE OBRA $3997.63 42.21%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $3,897.63 . 0.030000 $119.93 1.27%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA R $119.93  1.27%
BASICOS ¢ N
18 MORTERO CEMENTO ARENA 1:5
ARENA ARENA * 1.220000 $402.60
CEMENTOG CEMENTO GRIS . 0.360000 $1117.08
AGUA AGUA ( MANEJO) s 0.300000 $44 67

Importe: $1564.35

Volumen: 0.210000 $32851 3.47%
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Concurso No.
Obra

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Cliente:

. LICITACION

: "REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE
BANQUETAS EN CALLE ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, Ciudad de México

Duracién:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

&S

21 dias naturales

29/03/2021

01/04/2021
21/04/2021
DOCUMENTO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Coédigo | Concepto [ Unidad [ P.Unitario | Op. | Cantidad [ Importe | % |
150. CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2, HECHO M3
EN OBRA, TM.A= 19 MM, RESISTENCIA
NORMAL
ARENA ARENA M3 $330.00 * 0.540000 $178.20
GRAVA GRAVA M3 $330.00 * 0.640000 $211.20
AGUA AGUA ( MANEJO) M3 $148.90 * 0.250000 $37.23
CEMENTOG CEMENTO GRIS TON $3,103.00 * 0.310000 $961.93
1A5P CUADRILLA No 22 (1 ALBARIL + 5 JOR $343281  * 0.083000 $284.92
AYUDANTES)
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $284.92 - 0.030000 $8.55
EQREV REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO HOR $94.09 * 0.500000 $47.05
B8 DE HP
Importe: $1729.08
Volumen: 0.200000 $34582 3.65%
SUBTOTAL: BASICOS $674.33 T7.12%
(CD) Costo directo $9,471.37 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 9.3085% $881.65
SUBTOTAL1 $10,353.02
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $10,353.02
(CU) UTILIDAD 10.0000% $1,035.30
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $11,388.32

(* ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N.7)

&S
YULA
AYUNTARSENTD 281 Gl
DIRECTOR DE OB
PUBLICAS

. {_ﬁtesl%o‘r#o PONCE BERNABE
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Concurso No.
Obra

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Cliente:

. LICITACION

Duracioén:
: "REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE Fecha:
BANQUETAS EN CALLE ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."
Inicio Obra:
Fin Obra:

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, Ciudad de México

&S

21 dias naturales

29/03/2021

01/04/2021
21/04/2021
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cédigo | Concepto [ Unidad [ P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe % |l
Partida: A03 Andlisis No.: 40
Analisis: SAYU-011 PZA 4,0000 $2,376.44
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE 3" DE PVC.
MATERIALES
042-001-H-11-76 TEE PVC DUR HID-CEMENTAR 75 mm PZA $365.20 * 1.000000 $365.20 73.91%
360-211-17-40 LIMPIADOR SILER 500 mi PZA $63.80 * 0.040000 $255 052%
360-211-17-34 BOTE PEGAMENTO SILER 480 grs PESADO  PZA $190.30 ¢ 0.060000 $11.42 231%
SUBTOTAL: MATERIALES $379.17 T76.74%
MANO DE OBRA
1P1E CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 JOR
AY.ESP.)
MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $545.06 . 1.000000 $545.08
MO083 OFICIAL PLOMERO JOR $759.27 * 1.000000 $759.27
MO0S4 SOBRESTANTE JOR $841.65 L 0.100000 $84.17
Importe: $1388.50
Volumen: 0.080370 $111.59 22.58%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $111.59 22.58%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENCR % $111.59 : 0.030000 $335 068%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $3.35 0.68%
(CD) Costo directo $494.11 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 9.3085% $45.99
SUBTOTAL1 $540.10
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $540.10
(CU) UTILIDAD 10.0000% $54.01
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $594.11

(* QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 11/100 M.N.~)

DIRECTOR DE OBRAS PU n})msngnééwoomso PONCE BERNABE
E OBRA
PUBLICAS
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.
@O

Cliente:
Concurso No. LICITACION Duracién: 21 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE Fecha: 29/03/2021

BANQUETAS EN CALLE ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Inicio Obra:  01/04/2021
Fin Obra: 21/04/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, Ciudad de México

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I cCédigo | Concepto [ Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Partida: AO3 Andlisis No.: 50
Analisis: SAYU-012 PZA 4.0000 $15,942.84

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA DE 3", INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

MATERIALES
303-202-83-76 VALVULA COMP ECO 150 L.76MM PZA $2,885.76 * 1.000000 $2885.76 87.06%
SUBTOTAL: MATERIALES $2885.76 87.06%
MANO DE OBRA
1P1E CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 JOR
AY.ESP.)
MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $545.06 . 1.000000 $545.06
MO083 OFICIAL PLOMERO JOR $759.27 * 1.000000 $759.27
MO094 SOBRESTANTE JOR $841.65 X 0.100000 $84.17
Importe: $1388.50
Volumen: 0.300000 $41655 12.57%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $416.55 12.57%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $416.55 " 0.030000 $1250 0.38%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $12.50 0.38%
(CD) Costo directo $3,314.81 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 9.3085% $308.56
SUBTOTAL1 $3,623.37
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $3,623.37
(CU) UTILIDAD 10.0000% $362.34
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $3,985.71

(* TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 71/100 M.N.~)

DIRECTOR DE OBRAS PUBL!CAQJEFEB,%@GO PONCE BERNABE

PUBLICAS
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

o
Cliente:

Concurso No. LICITACION Duracién: 21 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE Fecha: 29/03/2021

BANQUETAS EN CALLE ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Inicio Obra: 01/04/2021
Fin Obra: 21/04/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, Ciudad de México

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

“ Codigo | Concepto [ Unidad [ P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Partida: A03 Andlisis No.: 60
Analisis: SAYU-013 PZA 4.0000 $12,282.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO CON TAPA DE Fo.Fo. PARA CAJA DE VALVULAS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA'Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

MATERIALES
TYMFF75 TAPA Y MARCO PARA CAJA DE VALVULAS  PZA $2,052.59 * 1.000000 $2052.59 80.38%
DE 75 KG, DE 50 X 50 CMS.
SUBTOTAL: MATERIALES $2052.59 80.38%
MANO DE OBRA
1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBARNIL+1 JOR
AYUDANTE)
MO041 OFICIAL ALBANIL JOR $759.27 * 1.000000 $759.27
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $841.65 = 0.100000 $84.17
MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $479.16 * 1.000000 $479.16
Importe: $1322.60
Volumen: 0.300000 $396.78 15.54%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $396.78 15.54%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $396.78 * 0.030000 $11.80 047%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $11.90 0.47%
BASICOS
200. CONCRETO DE F'c=200 KG/CM2, HECHO M3
EN OBRA, TM.A= 19 MM, RESISTENCIA
NORMAL
ARENA ARENA M3 $330.00 * 0.530000 $174.90
GRAVA GRAVA M3 $330.00 * 0.840000 $211.20
AGUA AGUA ( MANEJO) M3 $148.90 * 0.235000 $34.99
CEMENTOG CEMENTO GRIS TON $3,103.00 * 0.350000 $1086.05
1A5P CUADRILLA No 22 (1 ALBANIL + 5 JOR $3,432.81 “ 0.083000 $284.92
AYUDANTES)
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $284.92 * 0.030000 $8.55
EQREV REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO HOR $94 09 * 0.500000 $47.05
8 DE HP LT,
Importe: 3 ols $1847.68
Volumen: p.0S0000 $9238 362%
SUBTOTAL: BASICOS $92.38 3.62%
(CD) Costo directo $2,5563.65 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 9.3085% $237.71
SUBTOTAL1 $2,791.36

(CF) FINANCIAMIENTO

BYUNTAMERTOR

DIRECTOR DE OBRAS PUEDIDAS: ™ ODRIGO PONCE BERNABE
DE GBRAS
PUBLICAS



Pégina 16 de 19

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Cliente:
Concurso No. LICITACION Duracién:
Obra: "REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE Fecha:
BANQUETAS EN CALLE ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."
Inicio Obra:
Fin Obra:

&

21 dias naturales

29/03/2021

01/04/2021
21/04/2021
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, Ciudad de México

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

'l Codigo | Concepto [Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
SUBTOTAL2 $2,791.36
(CU) UTILIDAD 10.0000% $279.14
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $3,070.50

(* TRES MIL SETENTA PESOS 50/100 M.N.")

.. 0 H x‘ ‘g
DIRECTOR DE 08RAS PusLICAS: [ ¥GROGRIGO PoNCE BERNABE
PUEBLICAS
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Cliente:
Concurso No. LICITACION Duracién:
Obra: "REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE Fecha:
BANQUETAS EN CALLE ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."
Inicio Obra:
Fin Obra:

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, Ciudad de México

&S

21 dias naturales

29/03/2021

01/04/2021
21/04/2021
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Codi R Concepto | Unidad | P.Unitario | ©Op. | Cantidad | Importe % |
Partida: B Analisis No.: 10
Andlisis: SAYU-014 M2 1,053.6000 $8,144.33

TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL,
INCLUYE: CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALHIDRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMEINTA.

MATERIALES
CAL CALHIDRA TON $2,953.00 ¥ 0.000200 $059 9.18%
DUELA DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25" PZA $95.00 * 0.005800 $056 B8.71%
MAHILO HILO CANAMO PZA $27.61 * 0.001000 $0.03 0.47%
3. VARILLA DE 3/8" 9.5MM KG $16.50 . 0.020000 $0.33 5.13%
SUBTOTAL: MATERIALES $1.51 23.48%
MANO DE OBRA
MO092 TOPOGRAFO JOR $841.65 / 480.000000 $1.75 27.22%
MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $479.16 / 380.000000 $1.26 19.60%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $3.01 46.81%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR $17.17 / 15.000000 $1.14 17.73%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $3.01 * 0.030000 $009 1.40%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.23 19.13%
BASICOS
100. CONCRETO DE F'c=100 KG/CM2. HECHO M3
EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA
NORMAL
ARENA ARENA M3 $330.00 o 0.550000 $181.50
GRAVA GRAVA M3 $330.00 % 0.6850000 $214.50
AGUA AGUA ( MANEJO) M3 $148.90 % 0.250000 $37.23
CEMENTOG CEMENTO GRIS TON $3,103.00 * 0.260000 $806.78
1A5P CUADRILLA No 22 (1 ALBANIL + 5 JOR $3,432.81 ki 0.083000 $284.92
AYUDANTES)
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $284.92 * 0.030000 $8.55
EQREV REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO HOR 0.500000 $47.05
8 DE HP
Importe: $1580.53
Volumen: 0.000430 $0.68 10.58%
SUBTOTAL: BASICOS $0.68 10.58%
(CD) Costo directo $6.43 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 9.3085% $0.60
SUBTOTAL1 $7.03

(CF) FINANCIAMIENTO

DIRFTT !
DIRECTOR DE OBRAS PU BLICAS:%&Q;_‘RQBHGO PONCE BERNABE
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.
S

Cliente:
Concurso No. LICITACION Duracién: 21 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE Fecha: 29/03/2021

BANQUETAS EN CALLE ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Inicio Obra:  01/04/2021
Fin Obra: 21/04/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, Ciudad de México

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Codigo | Concepto | Unidad [ P.Unitario | Op. | Cantidad [ Importe | % |l
SUBTOTAL2 $7.03
(CU) UTILIDAD 10.0000% $0.70
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $7.73

(* SIETE PESOS 73/100 M.N. ")

DIRECTOR DE 0BRAS PUBRIEAS: TINS RODRIGO PONCE BERNABE

PUEBLICAS
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO,
&S

Cliente:
Concurso No. LICITACION Duracién: 21 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE Fecha: 29/03/2021

BANQUETAS EN CALLE ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Inicio Obra:  01/04/2021
Fin Obra: 21/04/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPyYSRM

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, Ciudad de México

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cédigo | Concepto [ Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Partida: B Andlisis No.: 20
Analisis: SAYU-015 M2 1,053.6000 $167,954.38

DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE EN BANQUETAS, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL A BANCO DE
OBRA INDICADO POR SUPERVISION, ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQCAMION CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 HOR $650.51 * 0.054400 $3539 26.69%
EQRE446B RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HP, HOR $647.95 ® 0.150000 $97.19 7331%

8890 KG, CUCHARON GRAL. 1.1 M3,
CUCHARON RETRO 0.24 M3, 517 M. DE

PROF.

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $132.568 100.00%
(CD) Costo directo $132.58 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 9.3085% $12.34
SUBTOTAL1 $144 92
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $144.92
(CU) UTILIDAD 10.0000% $14.49
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $159.41

(* CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 41/100 M.N. *)

LA

l“llmlil‘.l 201k zl‘ﬂ
DIRECC!ON
DE GBRAS
PUBLICAS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICK
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.
&S

Cliente:
Concurso No. LICITACION Duracién: 21 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE Fecha: 29/03/2021

BANQUETAS EN CALLE ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Inicio Obra:  01/04/2021
Fin Obra: 21/04/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYySRM

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, Ciudad de México

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cédigo | Concepto [ Unidad [ P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Partida: B Analisis No.: 30
Analisis: SAYU-016 M3 273.9360 $28,763.28

CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION A TIRO LIBRE, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLUYE:
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCION DE PROYECTO.(NORMA 8. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00).

EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQTRAXC CARGADOR SOBRE LLANTAS CAT 920 HOR $778.67 ! 35.000000 $22.25 25.48%
EQCAMION CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 HOR $650.51 - 0.100030 $65.07 7452%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $87.32 100.00%
(CD) Costo directo $87.32 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 9.3085% $8.13
SUBTOTAL1 $95.45
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $95.45
(CU) UTILIDAD 10.0000% $9.55
PRECIO UNITARIO (CD+CHCF+CU) $105.00

(* CIENTO CINCO PESOS 00/100 M.N.~)
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Cliente:

Concurso No. LICITACION

Obra: "REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE
BANQUETAS EN CALLE ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, Ciudad de México

Duracién:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

21 dias naturales

29/03/2021

01/04/2021
21/04/2021
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Codi | Concepto [ Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Partida: B Andlisis No.: 40
Analisis: SAYU-017 M2 1,053.6000 $176,413.86
FORMACION DE CAPA BASE CON MATERIAL DE BANCO EN ESPESOR DE 20 CMS AL 90% DE COMPACTACION.
MATERIALES
AGUA AGUA ( MANEJO) M3 $148.90 . 0.032500 $484 3.50%
MATBASEZ2 MATERIAL DE BASE M3 $319.00 A 0.260000 $82.94 59.90%
SUBTOTAL: MATERIALES $87.78 63.40%
MANO DE OBRA
1A CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE JOR
GENERAL)
MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $479.16 ¥ 1.000000 $479.16
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $841.65 ¥ 0.100000 $84.17
Importe: $563.33
Volumen: 0.070000 $39.43 28.48%
SUBTOTAL.: MANO DE OBRA $39.43 28.48%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $39.43 * 0.030000 $1.18 0.85%
EQBAILAR BAILARINA DE 45 HP HOR $100.66 * 0.100000 $1007 7.27%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $11.26 8.13%
(CD) Costo directo $138.46 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 9.3085% $12.89
SUBTOTAL1 $151.35
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $151.35
(CU) UTILIDAD 10.0000% $15.14
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $166.49

(* CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 49/100 M.N. *)

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:

AVUNTAMUENTO 200k 202]

DIRECC'ON
DE OBRAS
PUBLICAS
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Cliente:

Concurso No.

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

LICITACION

Obra; "REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE
BANQUETAS EN CALLE ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duracién:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

&

21 dias naturales
29/03/2021

01/04/2021
21/04/2021
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, Ciudad de México
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Cédi | Concepto | Unidad | P. Unitario | Op. Cantidad Importe | % ||
Partida: B Analisis No.:
Analisis: SAYU-018 M2 1,053.6000 $234,942.26

BANQUETA DE 8 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2., RN, T.M.A. 18 MM, CON ACABADO
ESCOBILLADO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES

DUELA DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5'x8.25"

AGUA AGUA ( MANEJO)

0512120162 CURACRETOQO INCOLORO

CPO2 CONCRETO PREM. C-A, F¢=150 KG/CM2,
NORMAL

SUBTOTAL: MATERIALES

MANO DE OBRA

1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBARIL+1
AYUDANTE)

MO041 OFICIAL ALBANIL

Mo082 CABO DE OFICIOS

MO021 AYUDANTE GENERAL
Importe:
Volumen:

SUBTOTAL.: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL. EQUIPO Y HERRAMIENTA

(CD) Costo directo

(Cl) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)

(* DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 99/100 M.N. %)

DIRECTOR DE OBRAS PUBLI

PZA
M3
LT
M3

JOR
JOR
JOR

%

$95.00
$148.90
$45.00
$1,200.00

$750.27
$841.65
$479.16

$69.87

0.050000
0.010000
0.250000
0.080000

1.000000
0.100000
1.000000

0.052830

0.030000

9.3085%

10.0000%

$4.75 2.56%
$1.49 0.80%
$11.25 6.07%
$96.00 51.76%
$113.49 61.18%
$759.27

$84.17
$479.16
$1322.60

$69.87 37.67%
$69.87 37.67%
$2.10 1.13%
$2.10 1.13%
$185.46 100.00%
$17.26
$202.72
$202.72

$20.27
$222.99

SAYU

DIRECC

LA

AVYNTAMIENTE 201e 262)

‘AN

DE OBRAS
PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Cliente:

Concurso No. LICITACION

Duracion: 21 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE Fecha: 29/03/2021
BANQUETAS EN CALLE ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."
Inicio Obra:  01/04/2021
Fin Obra:  21/04/2021
DOCUMENTO

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, Ciudad de México

ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE BASICOS
Codigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Analisis: SAYU-001 M2

TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL,

INCLUYE: CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALHIDRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMEINTA.

MATERIALES
CAL CALHIDRA TON $2,853.00 = 0.000200 $0.59 ©.18%
DUELA DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25" PZA $95.00 = 0.005900 $0.56 B.71%
MAHILO HILO CANAMO PZA $27.61 * 0.001000 $0.03 047%
3 VARILLA DE 3/8" 95MM KG $16.50 * 0.020000 $0.33 513%
SUBTOTAL: MATERIALES $1.51 23.48%
MANO DE OBRA
MO092 TOPOGRAFO JOR $841.65 / 480.000000 $1.75 27.22%
MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $479.16 / 380.000000 $1.26 19.60%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $3.01 46.81%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR $17.17 / 15.000000 $1.14 17.73%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $3.01 ® 0.030000 $0.09 1.40%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.23 19.13%
BASICOS
100. CONCRETO DE F'c=100 KG/CM2. HECHO M3
EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA
NORMAL
ARENA ARENA M3 $330.00 * 0.550000 $181.50
GRAVA GRAVA M3 $330.00 * 0.650000 $214.50
AGUA AGUA ( MANEJO) M3 $148.90 * 0.250000 $37.23
CEMENTOG CEMENTO GRIS TON $3,103.00 # 0.260000 $806.78
1ASP CUADRILLA No 22 (1 ALBANIL + 5 JOR $3,432.81 * 0.083000 $284.92
AYUDANTES)
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $284.92 * 0.030000 $8.55
EQREV REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO HOR $94.09 * 0.500000 $47.05
8 DE HP
Importe: $1580.53
Volumen: 0.000430 $0.68 10.58%
SUBTOTAL: BASICOS $0.68 10.58%
(CD) Costo directo $6.43 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 9.3085% $0.60
SUBTOTAL1 $7.03

(CF) FINANCIAMIENTO

DIRECTOR DE O

AS PUB

G. RODRIGO PONCE BERNABE

Pégina 1 de 19



Cliente:

Concurso No
Obra

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.
@

LICITACION Duracién: 21 dias naturales
“"REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE Fecha: 29/03/2021
BANQUETAS EN CALLE ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Inicio Obra: 01/04/2021
Fin Obra:  21/04/2021
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, Ciudad de México
ANALISIS DE BASICOS
I Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
SUBTOTAL2 $7.03
(CU) UTILIDAD 10.0000% $0.70
PRECIO UNITARIO (CD+CHCF+CU) $7.73

(" SIETE PESOS 73/100 M.N. ™)

DIRECTOR DE OBRAS PUS . ING. RODRIGO PONCE BERNABE

Pégina 2 de 19



H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Cliente:
Concurso No. LICITACION Duracién: 21 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE Fecha: 29/03/2021
BANQUETAS EN CALLE ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."
Inicio Obra:  01/04/2021
Fin Obra: 21/04/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM
Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, Ciudad de México
ANALISIS DE BASICOS
Codigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe [ %
Analisis: SAYU-002 M3

EXCAVACION PARA LINEA PRINCIPAL POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO Il, DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD,
INCLUYE: AFINE DE PISOS Y TALUDES, RETIRO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA INDICADO POR SUPERVISION, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE446B

EQCAMION

SUBTOTAL:

RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HP, HOR $647.95
8890 KG, CUCHARON GRAL. 1.1 M3,

CUCHARON RETRO 0.24 M3, 5.17 M. DE

PROF.

CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 HOR $650.51

EQUIPO Y HERRAMIENTA

(CD) Costo directo

(Cl) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

PRECIO UNITARIO (CD+CHCF+CU)
(" CIENTO DOS PESOS 51/100 M.N. )

/

-

16.000000

0.068790

$40.50 4751%

$44.75 52.49%

9.3085%

10.0000%

$85.25 100.00%

$85.25 100.00%
$7.94

$93.19

$93.19
$9.32
$102.51

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICA G. RODRIGO PONCE BERNABE
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Concurso No.
Obra

Lugar

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Cliente:

. LICITACION Duracién:
. "REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE Fecha:
BANQUETAS EN CALLE ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."
Inicio Obra:
Fin Obra:

. , CABECERA MUNICIPAL, Ciudad de México

&

21 dias naturales
29/03/2021

01/04/2021
21/04/2021
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

ANALISIS DE BASICOS

I cédigo

| Concepto

| Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad |

Importe | %

Anélisis:

SAYU-003

M3

CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION A TIRO LIBRE, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLUYE:
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCION DE PROYECTO.(NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00).

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQTRAXC CARGADOR SOBRE LLANTAS CAT 920 HOR
EQCAMION CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 HOR
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

(CD) Costo directo

(Cl) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)

(* CIENTO CINCO PESOS 00/100 M.N.*)

DIRECTOR DE OBRAS PUB

$2225 25.48%
$65.07 74.52%

$87.32 100.00%

$87.32 100.00%

$778.67 ! 35.000000
$650.51 * 0.100030
9.3085%

10.0000%

$8.13
$85.45

$95.45
$9.55
$105.00
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Cliente:

Concurso No. LICITACION

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, Ciudad de México

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Duracién: 21 dias naturales
Obra; "REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE Fecha:
BANQUETAS EN CALLE ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

29/03/2021

Inicio Obra:  01/04/2021
Fin Obra: 21/04/2021
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

&o

ANALISIS DE BASICOS
it Codigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Analisis: SAYU-004 M2

AFINE DE FONDOQ DE ZANJA EN EXCAVACIONES HECHAS A MAQUINA INCLUYE EXTRAER EL MATERIAL FUERA DE LA ZANJA.

MANO DE OBRA

1A CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE
GENERAL)

MO021 AYUDANTE GENERAL

MO082 CABO DE OFICIOS
Importe:
Volumen:

SUBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) Costo directo
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)
(* QUINCE PESOS 76/100 M.N. *)

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICE

JOR

JOR
JOR

$479.16 1.000000 $479.186
$84185 * 0.100000 $84.17
$563.33
0.022600 $12.73 97.10%
$12.73 97.10%
$1273 * 0.030000 $0.38 2.90%
$0.38 2.90%
$13.11 100.00%
9.3085% $1.22
$14.33
$14.33
10.0000% $1.43
$15.76

%’ RIGO PONCE BERNABE
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.
@

Cliente:
Concurso No. LICITACION Duracién: 21 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE Fecha: 29/03/2021

BANQUETAS EN CALLE ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Inicio Obra:  01/04/2021
Fin Obra:  21/04/2021
DOCUMENTO

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, Ciudad de México

ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE BASICOS
! Codigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | importe | % ||
Analisis: SAYU-005 M2

PLANTILLA DE 10CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL

MANO DE OBRA Y SUPERVISION.

MATERIALES
AGUA AGUA ( MANEJO) M3 $148.90 - 0.010000 $1.49 251%
TEPETATE TEPETATE M3 $238.50 * 0.130000 $31.01 52.22%
SUBTOTAL: MATERIALES $32.50 54.73%
MANO DE OBRA
1A CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE JOR
GENERAL)
MOO021 AYUDANTE GENERAL JOR $479.16 * 1.000000 $479.16
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $841.65 * 0.100000 $84.17
Importe: $563.33
Volumen: 0.037650 $21.21 35.72%
SUBTOTAL.: MANO DE OBRA $21.21 35.72%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $21.21 . 0.030000 $064 1.08%
EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR $100.66 * 0.050000 $5.03 847%
SUBTOTAL.: EQUIPO Y HERRAMIENTA $5.67 9.55%
(CD) Costo directo $59.38 100.00%
(CI) INDIRECTOS 9.3085% $5.53
SUBTOTAL1 $64.91
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $64.91
(CU) UTILIDAD 10.0000% $6.49
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $71.40

(* SETENTA Y UN PESOS 40/100 M.N. *)

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS % O PONCE BERNABE
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Cliente:

Concurso No. LICITACION

Obra: "REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE
BANQUETAS EN CALLE ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, Ciudad de México

Duracion:

21 dias naturales

Fecha: 29/03/2021
01/04/2021
21/04/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Inicio Obra:
Fin Obra:

ANALISIS DE BASICOS

Cédigo | Concepto

| Unidad | P. Unitario | Op. |

Cantidad | Importe | % ||

Analisis: SAYU-006

ML

RELLENO ACOSTILLADO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO MANUALMENTE EN CAPAS NO
MAYORES DE 20 CM. INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.

MATERIALES
AGUA AGUA ( MANEJO)
TEPETATE TEPETATE
SUBTOTAL: MATERIALES
MANO DE OBRA
1A CUADRILLA No 3 (1
GENERAL)
MO021 AYUDANTE GENERAL
MO082 CABO DE OFICIOS
Importe:
Volumen:
SUBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) Costo directo
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD

M3 $14890 *
M3 $238.50 "
AYUDANTE JOR
JOR $479.16  *
JOR $841.65 "
% $79.68 =

PRECIO UNITARIO (CD+CHCF+CU)
(* CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N.*)

DIRECTOR DE OBRAS PUBLIC

0.100000 $1489 10.29%
0.200000 $47.70 3297%
$62.59 43.27%
1.000000 $479.16
0.100000 $84.17
$563.33
0.141440 $79.68 55.08%
$79.68 55.08%
0.030000 $239 165%
$239 1.65%
$144.66 100.00%
9.3085% $13.47
$158.13
$158.13
10.0000% $15.81
$173.94
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Cliente:

Concurso No. LICITACION

Obra: "REHABILITACION DE RED DE AGUA
BANQUETAS EN CALLE ABASOLOENEL M

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, Ciudad de México

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

POTABLE Y REPOSICION DE
UNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duracion:

Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

21 dias naturales
29/03/2021

01/04/2021

21/04/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE BASICOS
I Cédigo | Concepto | Unidad [ P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |l
Andlisis: SAYU-007 M3

RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO AL 90% CON COMPACTADOR DE
IMPACTO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTAS Y ACARREOS.

MATERIALES

AGUA AGUA ( MANEJO)

SUBTOTAL: MATERIALES

MANO DE OBRA

1A CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE
GENERAL)

MO021 AYUDANTE GENERAL

MO082 CABO DE OFICIOS
Importe:
Volumen:

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP

%MO1 HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL.: EQUIPO Y HERRAMIENTA

(CD) Costo directo

(Cl) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

PRECIO UNITARIO (CD+CHCF+CU)

(* QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 45/100

DIRECTOR DE OBRAS PUB

M3 $14890 *
JOR

JOR $47916 -

JOR $841.65 d

HOR $100.66 8

% $286.09 »
M.N. %)

0.100000

1.000000
0.100000

0.507860

1.200000
0.030000

9.3085%

10.0000%

$1489 2.46%
$1489  3.46%
$479.16
$84.17
$563.33
$286.09 66.48%
$286.09 66.48%
$120.79 2B.07%
$8.58 1.99%
$129.37 30.06%
$430.35 100.00%
$40.06
$470.41
$470.41
$47.04
$517.45
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Cliente:

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, Ciudad de México

&S

Concurso No. LICITACION Duracion: 21 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE Fecha: 29/03/2021
BANQUETAS EN CALLE ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."
Inicio Obra: 01/04/2021
Fin Obra: 21/04/2021
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE BASICOS

I Codigo |

Concepto

| Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad |

Importe

%

Andlisis:

SAYU-008

SUMINISTRO, INSTALACION Y JUNTEO DE TUBO DE P.V.C. HIDRAULICO RD-26 DE 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL,
DESPERDICIO, ACARREO AL SITIO DE COLOCACION, PRUEBAS NECESARIAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
041-001-16-76T TUBO PVC HID RD 26 75mmx1mt. D
SUBTOTAL.: MATERIALES
MANO DE OBRA
1P1E CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1
AY.ESP.)
MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO
MO083 OFICIAL PLOMERO
MO094 SOBRESTANTE
Importe:
Volumen:
SUBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

(CD) Costo directo

(Cl) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)

(* CIENTO SIETE PESOS 88/100 M.N. %)

DIRECTOR DE OBRAS PUB

TRM

JOR

JOR
JOR
JOR

$360.00 * 0.175000 $63.00 70.22%
$63.00 70.22%
$54506 - 1.000000 $545.06
$759.27 ¢ 1.000000 $759.27
$84165 - 0.100000 $84.17
$1388.50
0.018680 $2594 2891%
$25.94 2891%
$2594 -~ 0.030000 $0.78 0.87%
$0.78 0.87%
$89.72 100.00%
9.3085% $8.35
$98.07
$98.07
10.0000% $9.81
$107.88
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Cliente:

Concurso No. LICITACION

Obra: "REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE
BANQUETAS EN CALLE ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, Ciudad de México

Duracién:

Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

&S

21 dias naturales
29/03/2021

01/04/2021
21/04/2021

DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE BASICOS
] Codigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe [ % ||
Analisis: SAYU-009 PZA

CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA PARA AGUA POTABLE MEDIANTE ABRASADERA DE 3" LLAVE DE INSERCION Y
MANGUERA DE 1/2" INCLUYE, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACIONES, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS
EXCVACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

MATERIALES

175100-1115 Abrazadera inserciéon 75 mm (3"), Pvc
041-001-16-13T TUBO PVC HID RD 13.5 13mmx1imt. DUR TRM
042-001-H-8-13 COPLE PVC DUR HID-CEMENTAR 13 mm PZA
353-226-25 ABRAZADERA SINFIN HS-16 19 mm PZA
303-003-2-13  VALV. COMPUERTA 125 LBS. 02- 13 mm PZA

g

SUBTOTAL: MATERIALES

MANO DE OBRA
1P1E CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 JOR
AY.ESP.)
MOO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR
MO083 OFICIAL PLOMERO JOR
MO094 SOBRESTANTE JOR
Importe:
Volumen:

SUBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR %

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) Costo directo
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)

("UN MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 34/100 M.N.*)

DIRECTOR DE OBRASIP

$132.48 1.000000 $132.48 ©81%
$120.00 1.200000 $14400 10.67%
$15.00 1.000000 $15.00 1.11%
$35.00 2.000000 $70.00 5.18%
$625.00 1.000000 $625.00 46.29%
$986.48 73.07%

$545.06 1.000000 $545.06

$759.27 1.000000 $759.27

$841.65 0.100000 $84.17

$1388.50
0.254245 $353.02 26.15%
$353.02 26.15%
$353.02 0.030000 $1058 0.78%
$10.89 0.78%
$1,350.09 100.00%

9.3085% $125.67

$1,475.76

$1,475.78

10.0000% $147.58

$1,623.34

. RODRIGO PONCE BERNABE
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Concurso No.
Obra

Cliente:

: "REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE
BANQUETAS EN CALLE ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

LICITACION

Duracién:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

&S

21 dias naturales

29/03/2021

01/04/2021
21/04/2021
DOCUMENTO

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, Ciudad de México
ANALISIS DE BASICOS
I Cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |i
Analisis: SAYU-010 PZA

CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS DE 150X100X100 (MEDIDAS INTERIORES), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

MATERIALES
TABIQUE TABIQUE ROJO RECOCIDO
FBO09 ANGULO DE FIER. (3/16" Y 1/4") x 3"
7018 SOLDADURA ELECTRODO 7018
3. VARILLA DE 3/8" 9.5 MM
2 ALAMBRON
DUELA DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5'x8.25"
CLAVOS CLAVOSDE2A4"
1. ALAMBRE RECOCIDO
SUBTOTAL: MATERIALES
MANO DE OBRA
1A1P CUADRILLA No 5§ (1 ALBARNIL+1
AYUDANTE)
MO041 OFICIAL ALBANIL
MO082 CABO DE OFICIOS
MO021 AYUDANTE GENERAL
Importe:
Volumen:
1S1E CUADRILLA No 17 (1 SOLDADOR+1
AY.ESP.)
MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO
MO091 OFICIAL SOLDADOR
MO0S4 SOBRESTANTE
Importe:
Volumen:
SUBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
BASICOS
1.5 MORTERO CEMENTO ARENA 1:5
ARENA ARENA
CEMENTOG CEMENTO GRIS
AGUA AGUA ( MANEJO)

Importe:
Volumen:

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M.

MIL
TON
KG
KG
KG
PZA
KG
KG

JOR

JOR
JOR
JOR

JOR
JOR
JOR

M3
M3
TON
M3

$3,869.00
$17,160.00
$85.80
$16.50
$18.50
$95.00
$45.00
$18.50

$759.27
$841.65
$479.16

$545.06
$759.27
$841.65

$3,997.63

$3,103.00
$148.90

0.820000
0.050000
0.500000
10.000000
5.000000
3.000000
1.000000
1.000000

1.000000
0.100000
1.000000

2.500000

1.000000
1.000000
0.100000

0.497750

0.030000

1.220000
0.360000
0.300000

0.210000

$3172.58 33.50%
$85800 9.06%
$4290 0.45%
$16500 1.74%
$9250 0.98%
$28500 2.01%
$4500 0.48%
$1850 0.20%
$4679.48 45.41%
$759.27
$84.17
$479.16
$1322.60
$3306.50 34.91%
$545.06
$759.27
$84.17
$1388.50
$691.13  7.30%
$3997.63 42.21%
$11993  127%
$119.93  1.27%
$402.60
$1117.08
$44.67
$1564.35
$32851 3.47%

DRIGO PONCE BERNABE
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.
&S

Cliente:
Concurso No. LICITACION Duracién: 21 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE Fecha: 29/03/2021

BANQUETAS EN CALLE ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Inicio Obra: 01/04/2021
Fin Obra: 21/04/2021
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM
Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, Ciudad de México

ANALISIS DE BASICOS

B T A

150. 'CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2, HECHO M3

EN OBRA, TM.A.= 19 MM, RESISTENCIA
NORMAL
ARENA ARENA M3 $33000 - 0.540000 $178.20
GRAVA GRAVA M3 $33000 * 0.640000 $211.20
AGUA AGUA ( MANEJO) M3 $14800 * 0.250000 $37.23
CEMENTOG CEMENTO GRIS TON $3,10300 * 0.310000 $961.93
1ASP CUADRILLA No 22 (1 ALBANIL + 5 JOR $3,432.81 . 0.083000 $284.92
AYUDANTES)
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $284.92 . 0.030000 $8.55
EQREV REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO HOR $9409 * 0.500000 $47.05
8 DE HP
Importe: $1729.08
Volumen: 0.200000 $34582 3.65%
SUBTOTAL: BASICOS $67433 T7.12%
(CD) Costo directo $9,471.37 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 9.3085% $881.65
SUBTOTAL1 $10,353.02
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $10,353.02
(CU) UTILIDAD 10.0000% $1,035.30
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $11,388.32

(*ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N.*)

DIRECTOR DE OBRAS P




Cliente:

Concurso No. LICITACION

Obra: "REHABILITACION DE RED DE AGUA
BANQUETAS EN CALLE ABASOLOEN EL M

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, Ciudad de México

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

POTABLE Y REPOSICION DE
UNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duracion:

Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

&5

01/04/2021
21/04/2021
DOCUMENTO

21 dias naturales
29/03/2021

ART. 45 A.1 RLOPySRM

(* QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 11/100 M.N. *)

DIRECTOR DE OBRAS PUB!

ANALISIS DE BASICOS
It Codigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | %
Analisis: SAYU-011 PZA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE 3" DE PVC.
MATERIALES
042-001-H-11-76 TEE PVC DUR HID-CEMENTAR 75 mm PZA $365.20 " 1.000000 $365.20 7391%
360-211-17-40  LIMPIADOR SILER 500 ml PZA $63.80 * 0.040000 $255 0.52%
360-211-17-34 BOTE PEGAMENTO SILER 480 grs PESADO  PZA $190.30 ® 0.060000 $11.42 231%
SUBTOTAL: MATERIALES $379.17 76.74%
MANO DE OBRA
1P1E CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 JOR
AY.ESP.)
MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $545.06 2 1.000000 $545.08
MO083 OFICIAL PLOMERO JOR $759.27 2 1.000000 $759.27
MOO0S4 SOBRESTANTE JOR $841.65 2 0.100000 $84.17
Importe: $1388.50
Volumen: 0.080370 $111.59 22.58%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $111.59 22.58%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $111.59 * 0.030000 $335 0.68%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $3.35 0.68%
(CD) Costo directo $494.11 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 9.3085% $45.99
SUBTOTAL1 $540.10
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $540.10
(CU) UTILIDAD 10.0000% $54.01
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $594.11
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Cliente:

Concurso No.
Obra:

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

LICITACION Duraciéon: 21 dias naturales
"REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE Fecha: 29/03/2021
BANQUETAS EN CALLE ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Inicio Obra: 01/04/2021
Fin Obra:  21/04/2021
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA DE 3", INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, Ciudad de México
ANALISIS DE BASICOS
i Codigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Analisis: SAYU-012 PZA

MATERIALES
303-202-83-76 VALVULA COMP ECO 150 L.76MM PZA $288578 * 1.000000 $2885.76 B87.06%
SUBTOTAL: MATERIALES $2885.76 87.06%
MANO DE OBRA
1P1E CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 JOR
AY.ESP.)
MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $545.06 . 1.000000 $545.06
MO083 OFICIAL PLOMERO JOR $759.27 ¥ 1.000000 $759.27
MO094 SOBRESTANTE JOR $841.65 ¥ 0.100000 $84.17
Importe: $1388.50
Volumen: 0.300000 $416.55 12.57%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $416.55 12.57%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $416.55 * 0.030000 $1250 0.38%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $12.50 0.38%
(CD) Costo directo $3,314.81 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 9.3085% $308.56
SUBTOTAL1 $3,623.37
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $3,623.37
(CU) UTILIDAD 10.0000% $362.34
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $3,985.71

(* TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 71/100 M.N.*)

X
DIRECTOR DE OBRAS PUB #/AODRIGO PONCE BERNABE
/A
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Obra

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Cliente:

Concurso No. LICITACION

: "REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE
BANQUETAS EN CALLE ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, Ciudad de México

Duracién:

Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

&S

21 dias naturales
29/03/2021

01/04/2021
21/04/2021
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

ANALISIS DE BASICOS
i Codigo 1 Concepto T Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | importe | % ||
Analisis: SAYU-013 PZA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO CON TAPA DE Fo.Fo. PARA CAJA DE VALVULAS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

MATERIALES

TYMFF75 TAPA Y MARCO PARA CAJA DE VALVULAS
DE 75 KG, DE 50 X 50 CMS.

SUBTOTAL: MATERIALES

MANO DE OBRA

1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBARNIL#1
AYUDANTE)

MOO041 OFICIAL ALBANIL

MO082 CABO DE OFICIOS

MO021 AYUDANTE GENERAL
Importe:
Volumen:

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

BASICOS

200. CONCRETO DE F'c=200 KG/CM2, HECHO
EN OBRA, TM.A= 19 MM, RESISTENCIA
NORMAL

ARENA ARENA

GRAVA GRAVA

AGUA AGUA ( MANEJO)

CEMENTOG  CEMENTO GRIS

1AS5P CUADRILLA No 22 (1 ALBANIL + 5
AYUDANTES)

%MO1 HERRAMIENTA MENOR

EQREV REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO
8 DE HP
Importe:
Volumen:

SUBTOTAL: BASICOS

(CD) Costo directo
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

DIRECTOR DE OBRAS P

PZA

JOR

JOR
JOR
JOR

M3

M3

M3

M3
TON
JOR

HOR

$2,052.59

$759.27
$841.85
$479.16

$396.78

$330.00
$330.00
$148.90
$3,103.00
$3,432.81

$284.92
$94.09

-

1.000000

1.000000
0.100000
1.000000

0.300000

0.030000

0.530000
0.640000
0.235000
0.350000
0.083000

0.030000
0.500000

0.050000

9.3085%

$2052.59 80.38%

$2052.59 80.38%

$759.27
$84.17
$479.16
$1322.60
$396.78 15.54%

$396.78 15.54%

$11.90 047%

$11.90 0.47%

$174.90
$211.20
$34.99
$1086.05
$284,92

$8.55
$47.05

$1847.66
$92.38 3.62%

§$92.38 3.62%

$2,553.65 100.00%

$237.71
$2,791.36
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.
&S

Cliente:
Concurso No. LICITACION Duracion: 21 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE Fecha: 29/03/2021

BANQUETAS EN CALLE ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Inicio Obra:  01/04/2021
Fin Obra: 21/04/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM
Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, Ciudad de México

ANALISIS DE BASICOS

I cCodigo | Concepto [ Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |l
SUBTOTAL2 $2,791.36
(CU) UTILIDAD 10.0000% $279.14
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $3,070.50

(* TRES MIL SETENTA PESOS 50/100 M.N. ")

DIRECTOR DE OBRAS P




H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Cliente:

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, Ciudad de México

Concurso No. LICITACION Duracién:
Obra: "REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE Fecha:
BANQUETAS EN CALLE ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."
Inicio Obra:
Fin Obra:

&S

01/04/2021

21/04/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

21 dias naturales
29/03/2021

ANALISIS DE BASICOS

“ Codigo | Concepto [ Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Analisis: SAYU-014 M2

TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL,
INCLUYE: CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALHIDRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMEINTA.

MATERIALES

CAL CALHIDRA

DUELA DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25"

MAHILO HILO CANAMO

3. VARILLA DE 3/8" 9.5 MM

SUBTOTAL: MATERIALES

MANO DE OBRA

MO092 TOPOGRAFO

MO021 AYUDANTE GENERAL

SUBTOTAL.: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

BASICOS

100. CONCRETO DE F'c=100 KG/CM2. HECHO
EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA
NORMAL

ARENA ARENA

GRAVA GRAVA

AGUA AGUA ( MANEJO)

CEMENTOG CEMENTO GRIS

1A5P CUADRILLA No 22 (1 ALBARIL + 5
AYUDANTES)

%MO1 HERRAMIENTA MENOR

EQREV REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO
8 DE HP
Importe:
Volumen:

SUBTOTAL: BASICOS

(CD) Costo directo

(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

DIRECTOR DE OBRAS P

TON

PZA
KG

JOR
JOR

HOR

M3

M3

M3

M3
TON
JOR

HOR

$2,853.00 ' 0.000200 $059 9.18%
$95.00 * 0.005800 $056 8.71%
$27.61 . 0.001000 $003 0.47%
$16.50 ¥ 0.020000 $0.33 513%

$1.51 23.48%
$841.65 / 480.000000 $1.75 27.22%
$479.16 / 380.000000 $1.26 18.60%
$3.01 46.81%
$17.17 / 15.000000 $1.14 17.73%
$3.01 * 0.030000 $0.09 1.40%
$1.23 19.13%
$330.00 ¥ 0.550000 $181.50
$330.00 = 0.650000 $214.50
$148.90 ¥ 0.250000 $37.23
$3,103.00 . 0.260000 $806.78
$3,432.81 - 0.083000 $284.92
$284.92 * 0.030000 $8.55
$94.09 * 0.500000 $47.05
$1580.53
0.000430 $068 10.58%
$0.68 10.58%
$6.43 100.00%
9.3085% $0.60
$7.03
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Cliente:

Concurso No.
Obra:

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.
S

LICITACION Duracion: 21 dias naturales

"REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE Fecha: 29/03/2021

BANQUETAS EN CALLE ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Inicio Obra: 01/04/2021
Fin Obra:  21/04/2021
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, Ciudad de México
ANALISIS DE BASICOS
Cédigo_ | Concepto [ Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
SUBTOTAL2 $7.03
(CU) UTILIDAD 10.0000% $0.70
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $7.73

(* SIETE PESOS 73/100 M.N. 7)

Ve
X/

24

J

L7 /

)

PUBLICAS RODRIGO PONCE BERNABE
//

DIRECTOR DE OBRA
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Concurso No

Obra:

Cliente:

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.
@

LICITACION Duracién: 21 dias naturales
"REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE Fecha: 29/03/2021
BANQUETAS EN CALLE ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"

Inicio Obra: 01/04/2021
Fin Obra: 21/04/2021

DOCUMENTO
ART. 45 A1 RLOPySRM

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, Ciudad de México
ANALISIS DE BAsSICOS
“ Codigo | Concepto | Unidad [ P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Analisis: SAYU-015 M2

DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE EN BANQUETAS, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL A BANCO DE
OBRA INDICADO POR SUPERVISION, ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPC Y HERRAMIENTA.

EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQCAMION CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 HOR $650.51 * 0.054400 $35.30 26.69%
EQRE446B RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HP, HOR $64795 0.150000 $97.19 73.31%

SUBTOTAL:

8890 KG, CUCHARON GRAL. 1.1 M3,
CUCHARON RETRO 0.24 M3, 5.17 M. DE

PROF.

EQUIPO Y HERRAMIENTA $132.58 100.00%
(CD) Costo directo $132.58 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 9.3085% $12.34
SUBTOTAL1 $144.92

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2 $144.92

(CU) UTILIDAD 10.0000% $14.49

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $159.41

(* CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 41/100 MN. ")

DIRECTOR DE OBRAS PYBLICAS: DRIGO PONCE BERNABE
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.
@D

Cliente:
Concurso No. LICITACION Duracién: 21 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE Fecha: 29/03/2021

BANQUETAS EN CALLE ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Inicio Obra:  01/04/2021
Fin Obra: 21/04/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPyYSRM

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, Ciudad de México

ANALISIS DE BASICOS

I cédigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||

Analisis: SAYU-018 M3

CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION A TIRO LIBRE, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLUYE:
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCION DE PROYECTO.(NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00).

EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQTRAXC CARGADOR SOBRE LLANTAS CAT 920 HOR $778.67 / 35.000000 $22.25 25.48%
EQCAMION CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 HOR $650.51 . 0.100030 $65.07 7452%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $87.32 100.00%
(CD) Costo directo $87.32 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 9.3085% $8.13
SUBTOTAL1 $95.45
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $95.45
(CU) UTILIDAD 10.0000% $9.55
PRECIO UNITARIO (CD+CHCF+CU) $105.00

(* CIENTO CINCO PESOS 00/100 M.N. ")

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICE DRIGO PONCE BERNABE

-8
,»/-“
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Cliente:

Concurso No. LICITACION

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, Ciudad de México

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Obra: "REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE
BANQUETAS EN CALLE ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duracion:

&S

21 dias naturales
Fecha: 29/03/2021
01/04/2021
21/04/2021
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Inicio Obra:
Fin Obra:

ANALISIS DE BASICOS

[L__Codigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Analisis: SAYU-017 M2
FORMACION DE CAPA BASE CON MATERIAL DE BANCO EN ESPESOR DE 20 CMS AL 90% DE COMPACTACION.
MATERIALES
AGUA AGUA ( MANEJO) M3 $148.90 0.032500 $484 350%
MATBASE2 MATERIAL DE BASE M3 $319.00 0.260000 $8294 59.90%
SUBTOTAL:  MATERIALES $87.78 63.40%
MANO DE OBRA
1A CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE JOR
GENERAL)
MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $479.16 1.000000 $479.16
MO082 CABO DE OFICIOS JOR $841.65 0.100000 $84.17
Importe: $563.33
Volumen: 0.070000 $39.43 28.48%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $39.43 28.48%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $39.43 0.030000 $1.18 0.85%
EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR $100.66 0.100000 $10.07 7.27%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $11.25 8.13%
(CD) Costo directo $138.46 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 9.3085% $12.89
SUBTOTAL1 $151.35
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2 $151.35
(CU) UTILIDAD 10.0000% $15.14
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $166.49

(* CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 49/100 M.N.*)

DIRECTOR DE OBRAS PUB

‘I" DRIGO PONCE BERNABE

T
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Obra

H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Cliente:

Concurso No. LICITACION

Duracion:
. "REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE Fecha:
BANQUETAS EN CALLE ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."
Inicio Obra:
Fin Obra:

Lugar: , CABECERA MUNICIPAL, Ciudad de México

&S

01/04/2021
21/04/2021
DOCUMENTO

21 dias naturales
29/03/2021

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

ANALISIS DE BAsICOS

I Codigo

1 Concepto

| Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad |

importe | % ||

Analisis:

SAYU-018

M2

BANQUETA DE 8 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2., R.N., T.M.A. 19 MM, CON ACABADO
ESCOBILLADO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MATERIALES
DUELA
AGUA
0512120162
CPO2

SUBTOTAL:

DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25"
AGUA ( MANEJO)
CURACRETO INCOLORO

CONCRETO PREM. C-A, F'c=150 KG/CM2,
NORMAL

MATERIALES

MANO DE OBRA

1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBARIL+1
AYUDANTE)

MOO041 OFICIAL ALBARNIL

MO082 CABO DE OFICIOS

MO021 AYUDANTE GENERAL
Importe:
Volumen:

SUBTOTAL.: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) Costo directo
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD

PRECIO UNITARIO (CD+Cl+CF+CU)

(* DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 99/100 M.N. %)

DIRECTOR DE OBRAS P

M3
LT
M3

JOR

JOR
JOR
JOR

%

$95.00 0.050000
$14880 ~ 0.010000
$4500 * 0.250000
$1,20000 -~ 0.080000
$759.27 * 1.000000
$84165 0.100000
$479.16 * 1.000000
0.052830

$6987 * 0.030000
9.3085%

10.0000%

$475 256%
$1.49 080%
$11.25 6.07%
$96.00 51.76%
$113.49 61.19%
$759.27

$84.17
$479.16
$1322.60

$69.87 37.67%
$69.87 37.67T%
$2.10 1.13%
$210 1.13%
$185.46 100.00%
$17.26
$202.72
$202.72

$20.27
$222.99
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.
&S
Cliente:
Concurso No: LICITACION Fecha:  29/03/2021 Duracién: 21 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE BANQUETAS EN CALLE
ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO." DOCUMENTO
ART. 45 A.ll RLOPySRM
Lugar: Inicio obra: 01/04/2021 Fin obra: 21/04/2021
Ciudad: CABECERA MUNICIPAL, Ciudad de México
= ——

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

|| Cédlgo =! Conc%o | Unldad! l==echa | Cantidad Precio Importe % Incidencia
175100-1115 Abrazadera insercion 75 mm (3"), PZA 12/03/2021 53.000000 132.48 $7,021.44 0.69%

Pvc
353-226-25 ABRAZADERA SINFIN HS-16 19 PZA 12/03/2021 106.000000 $35.00 $3,710.00 0.36%
mm
AGUA AGUA ( MANEJO) M3 12/03/2021 119.358524 $148.90 $17,772.48 1.74%
1. ALAMBRE RECOCIDO KG 12/03/2021 4.000000 $18.50 $74.00 0.01%
2 ALAMBRON KG 12/03/2021 20.000000 $18.50 $370.00 0.04%
FBOOS ANGULO DE FIER. (3/16" Y 1/4") x TON 12/03/2021 0.200000 $17,160.00 $3,432.00 0.34%
3
ARENA ARENA M3 29/01/2018 2.286257 $330.00 $754.46 0.07%
MQ031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR 17/03/2021 23.547881 $545.06 $12,835.01 1.25%
MO021 AYUDANTE GENERAL JOR 17/03/2021 398.822019 $479.16 $191,099.56 18.68%
EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR 04/05/2022 544.368160 $100.66 $54,796.10 5.36%
360-211-17-34 BOTE PEGAMENTO SILER 480 PZA 12/03/2021 0.240000 $190.30 $45.67 0.00%
grs PESADO
MO082 CABO DE OFICIOS JOR 17/03/2021 39.044528 $841.65 $32,861.83 3.21%
CAL CALHIDRA TON 12/03/2021 0.611803 $2,953.00 $1,806.65 0.18%
EQCAMION CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 HOR 04/05/2022 189.480775 $650.51 $123,246.13 12.05%
EQTRAXC CARGADOR SOBRE LLANTAS HOR 04/05/2022 27.393600 $778.67 $21,330.57 2.08%
CAT 920
CEMENTOG CEMENTO GRIS TON 13/10/2020 0.962398 $3,103.00 $2,986.32 0.290%
CLAVOS CLAVOSDE2A4" KG 12/03/2021 4.000000 $45.00 $180.00 0.02%
CP0O2 CONCRETO PREM. C-A, F'c=150 M3 12/03/2021 84.288000 $1,200.00 $101,145.60 9.89%
KG/CM2, NORMAL
042-001-H-9-13 COPLE PVC DUR PZA 12/03/2021 53.000000 $15.00 $795.00 0.08%
HID-CEMENTAR 13 mm
0512120162 CURACRETO INCOLORO ET 12/03/2021 263.400000 $45.00 $11,853.00 1.16%
DUELA DUELA DE PINO DE 3a DE PZA 12/03/2021 82.728183 $95.00 $7,850.18 0.77%
3/4"x3.5"'x8.25"
EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR 20/03/2021 203.934267 $17.17 $3,501.55 0.34%
GRAVA GRAVA M3 29/01/2018 1.484994 $330.00 $493.35 0.05%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % 12/03/2021  9371.880000 $1.00 $9,371.88 0.92%
MAHILO HILO CANAMO PZA 12/03/2021 3.059014 $27.61 $84.46 0.01%
360-211-17-40  LIMPIADOR SILER 500 ml PZA 12/03/2021 0.160000 $63.80 $10.21 0.00%
MATBASE2 MATERIAL DE BASE M3 12/03/2021 273.936000 $318.00 $87,385.58 8.54%
MQ041 OFICIAL ALBANIL JOR 17/03/2021 67.053864 $759.27 $50,911.9¢ 4.98%
MO083 OFICIAL PLOMERO JOR 17/03/2021 21.556881 $759.27 $16,367.45 1.60%
MO0S1 OFICIAL SOLDADOR JOR 17/03/2021 1.891000 $759.27 $1.511.71 0.15%
EQRE446B RETROEXCAVADORA CAT. 446 HOR 04/05/2022 190.965000 $647.95  $123,735.77 12.09%

B, 102 HP, 8890 KG, CUCHARON
GRAL. 1.1 M3, CUCHARON
RETRO 0.24 M3, 5.17 M. DE

PROF.
EQREV REVOLVEDORA P/CONCRETO HOR 04/0% #7888 $94.09 $108.93 0.01%
DE 1 SACO 8 DE HP A
MO094 SOBRESTANTE JOR 170 4 2 B54788 $841.65 $1,981.91 0.19%
7018 SOLDADURA ELECTRODO 7018 KG 1203 $85.80 $171.80 0.02%

A

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS L=y,

RIDRIGO PONCE BERNABE



Pégina 2de2
H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.
P
Cliente: SAY
Concurso No: LICITACION Fecha:  29/03/2021 Duracién: 21 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE BANQUETAS EN CALLE
ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO" DOCUMENTO
ART. 45 A.ll RLOPySRM
Lugar: Inicio obra: 01/04/2021 Fin obra: 21/04/2021
Ciudad: CABECERA MUNICIPAL, Ciudad de México

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

nL

go | Concepl [ Unidad| Fecha | Cantidad | _ Precio | Importe | % Incidencia |
TABIQUE TABIQUE ROJO RECOCIDO MIL 13/03/2021 3.280000 $3,869.00 $12,690.32 1.24%

TYMFF75 TAPA Y MARCO PARA CAJA DE PZA 13/03/2021 4.000000 $2,052.59 $8,210.36 0.80%
VALVULAS DE 75 KG, DE 50 X 50
CMS.

042-001-H-11-76 TEE PVC DUR HID-CEMENTAR 75 PZA 04/05/2022 4.000000 $365.20 $1,460.80 0.14%
mm

TEPETATE TEPETATE M3 12/03/2021 115.896000 $238.50 $27 641.20 2.70%

MO082 TOPOGRAFO JOR 17/03/2021 6.372946 $841.65 $5,363.7¢ 0.52%

041-001-16-13T TUBO PVC HIDRD 135 TRM 12/03/2021 63.600000 $120.00 $7,632.00 0.75%
13mmximt. DUR

041-001-16-76T TUBO PVC HID RD 26 75mmx1imt. TRM 12/03/2021 61.460000 $360.00 $22,125.60 2.16%
D

303-003-2-13 VALV. COMPUERTA 125 LBS. 02- PZA 12/03/2021 53.000000 $625.00 $33,125.00 3.24%
13 mm

303-202-83-76 VALVULA COMP ECO 150 L.76MM PZA 13/03/2021 4.000000 $2,885.76 $11,543.04 1.13%

3. VARILLADE 3/8" 95MM KG 12/03/2021 101.180280 $16.50 $1,669.47 0.16%

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:




Cliente:

Concurso No: LICITACION Fecha: 29/03/2021
Obra: "REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE
BANQUETAS EN CALLE ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

DOCUMENTO
ART. 45 A X
RLOPYSRM
Duracion: 21 dias naturales
Lugar: Inicio obra: 01/04/2021
Ciudad: CABECERA MUNICIPAL, Ciudad de México Fin obra: 21/04/2021

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

_ Cédigo _ Descripcion | Unidad | Sem1 | Sem2 | Sem 3 | Sem 4 | Total |

SAYU-007 RELLENC EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL M3 14.773278% 14.773278%
PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO AL 90% 351 208800 351 206800
CON COMPACTADOR DE IMPACTO, EN CAPAS NO
MAYORES DE 20 CM., INCLUYE: $181,731.96 $181,731.96
it
INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS Y ACARREOS.
A03 INSTALACION DE TUBERIA
SAYU-008 SUMINISTRO, INSTALACION Y JUNTEQ DE TUBO DE M 3.079931% 3.079931%
P.V.C. HIDRAULICO RD-26 DE 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: 351 200000 351.200000
MATERIAL, DESPERDICIO, ACARREOC AL SITIO DE : -
COLOCACION, PRUEBAS NECESARIAS, $37,887.46 $37,887.
e s
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
SAYU-009 CONSTRUCCION DE TOMA DOMICILIARIA PARA AGUA  PZA 6.994085% 6.994085%
POTABLE MEDIANTE ABRASADERA DE 3" LLAVE DE 53.000000 §3.000000
INSERCION Y MANGUERA DE 1/2" INCLUYE; TRAZO Y i
NIVELACION, EXCAVACIONES, $86,037.02 $86,037.
bitssrpoin ot vk ]
Monto esta hoja: $305,656.44 $305,656.44
Acumulado: $538,767.08 $538,767.08

DIRECTOR DE OBRAS PUBL!

SAVIL

AVUNTAMICHTR 20,8 7

BERNABE
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Cliente:
Concurso No: LICITACION Fecha: 29/03/2021
Obra: "REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE
BANQUETAS EN CALLE ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO." DOCUMENTO
ART. 45 A X
RLOPYSRM
Duracion: 21 dias naturales
Lugar: Inicio obra: 01/04/2021
Ciudad: CABECERA MUNICIPAL, Ciudad de México Fin obra: 21/04/2021

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

| Cadigo | Descripcion | Unidad | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 i Sem 4 | Total |
SAYU-016 CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION m TIRO M3 0.584553% 1.753659% 2.338212%
LIBRE, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O
DEMOLICION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y 68.484000 205.452000 273.936000
HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCION DE $7.190.82 $21,572.46 $28,763.28
T
PROYECTO.(NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00).
SAYU-017 FORMACION DE CAPA BASE CON MATERIAL DE BANCO M2 14.259669% 14 259669%
EN ESPESOR DE 20 CMS AL 90% DE COMPACTACION. 1.053.600000 1,053 600000
$175,413.86 $175,413.86
i)
SAYU-018 BANQUETA DE 8 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO M2 19.098827% 19.098827%
PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2., RN. TMA. 19 MM,
CON ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CIMBRA, 1,053.600000 1,053.600000
DESCIMBRA, COLADO, CURADO, $234,942.26 $234,942.26
(BR AR e
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
Monto esta hoja: $410,356.12 $7,190.82 $21,672.46 $439,119.40
| Acumulado:  $1,185,433.63 $7,190.82 $37,616.30  $1,230,139.75
DIRECTOR DE OBRAS P! R x_ RISDPONCE BERNABE
SARYUL!
AVUNTAMGERTE 2048 1070
DIRFCC .,_..m

pE G3F %3

PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Cliente:

Concurso No: LICITACION Fecha: 29/03/2021
Obra: "REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE
BANQUETAS EN CALLE ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

Duracién:
Lugar: Inicio obra:
Ciudad: CABECERA MUNICIPAL, Ciudad de México Fin obra:

&>

DOCUMENTO
ART. 45 A X
RLOPYSRM

21 dias naturales
01/04/2021
21/04/2021

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

_ Cédigo | Descripcion [ Unidad [ Sem1 | Sem2 | Sem 3 Semd4 | Total |
SAYU-013 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO CON TAPADE  PZA 0.998423% 0.998423%
Fo.Fo. PARA CAJA DE VALVULAS, INCLUYE MATERIALES, 000000 000000
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 4 4.
CORRECTA EJECUCION. $12,282.00 $12,282.00
[Emittese wiwise
B BANQUETAS
SAYU-014 TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO DEL M2 0.662065% 0.662065%
TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y 600000 600000
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: CRUCETAS, ESTACAS, 1.0, 1o
HILOS, MARCAS Y TRAZOS $8,144.33 $8,144 33
s e |
CON CALHIDRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMEINTA.
SAYU-015 DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE EN BANQUETAS, M2 13.653276% 13.653276%
POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: RETIRO DEL 600000 600000
MATERIAL A BANCO DE OBRA INDICADC POR 1,083, 1,053,
SUPERVISION, ABUNDAMIENTO, $167,954.38 $167,954.38
e}
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
Monto esta hoja: $188,380.71 $188,380.71
Acumulado: $776,077.51 $156,942.84 $791,020.35
DIRECTOR DE Ol PONCE BERNABE
SAYUL
AUNTARITRTE 200k ,-.u__
DIRFCC'ON
DE OCB3FEAS

PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Cliente:

Concurso No: LICITACION Fecha: 20/03/2021
Obra: "REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE
BANQUETAS EN CALLE ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

DOCUMENTO
ART. 45 A X
RLOPYSRM
Duracién: 21 dias naturales
Lugar: Inicio obra: 01/04/2021
Ciudad: CABECERA MUNICIPAL, Ciudad de México Fin obra: 21/04/2021

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

| Codigo | Descripcion | Unidad | Sem1 | Sem2 | Sem3 | Sem 4 Total |
CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS
EXCVACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
SAYU-010 CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS DE 150X100X100  PZA 3.703098% 3.703098%
(MEDIDAS INTERIORES), INCLUYE MATERIALES, MANO 000000 000000
DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA % *
SU CORRECTA $45553.28 $45,553.28
Bt bl ot
EJECUCION.
SAYU-011 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE 3" DE PVC. PZA 0.193185% 0.193185%
4.000000 4.000000
$2,376.44 $2,376.44
TR
SAYU-012 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA PZA 1.296019% 1.296019%
DE 3", INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO 000000 000000
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 4. 4.
$15,942.84 $15,942.84
e EED
s
Monto esta hoja: $47,929.72 $15,942.84 $63,872.66
Acumulado: $686,696.80 $15,942.84 §602,635.64

DIRECTOR DE OfnA&ieuil 1 ¥OBKiIGO PONCE BERNABE
SAYULA

ORI 20ie 021
DIRFCC N
U-.. O 21 7% |
‘c_ﬁr_fh..mw



H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.
Cliente:
Concurso No: LICITACION Fecha: 29/03/2021
Obra; "REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE
BANQUETAS EN CALLE ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO." DOCUMENTO
ART.45A X
RLOPYSRM
Duracién: 21 dias naturales
Lugar: Inicio obra: 01/04/2021
Ciudad: CABECERA MUNICIPAL, Ciudad de México Fin obra: 21/04/2021

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTQ)

Caodigo Descripcion [ Unidad [ Sem1 [ Sem2 | Sem3 Total |
A A L
AD1 EXCAVACIONES
SAYU-001 TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO DEL M2 1.260170% 1.260170%
TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y 2 005.414000 2.005.414000
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: CRUCETAS, ESTACAS, EEE
HILOS, MARCAS Y TRAZOS $15,501.85 $15,501.85
]
CON CALHIDRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMEINTA.
SAYU-002 EXCAVACION PARA LINEA PRINCIPAL POR MEDIOS M3 4.389930% 4.389930%
MECANICOS EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A -2.00 M DE 526.800000 526.800000
PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE PISOS Y TALUDES, ) s
RETIRO DEL MATERIAL A BANCO DE $54,002.27 $54,002.
e
OBRA INDICADO POR SUPERVISION, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA
SAYU-003 CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION A TIRO M3 5.845531% 5.845531%
LIBRE, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O 684840000 684 840000
DEMOLICION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y ' 71 808.20
HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCION DE $71,908.20 $71,908.
[ s |
Monto esta hoja: $141,412.32 $141,412.32
Acumulado: $141,412.32 $141,412.32

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: M. [NG. R NCE BERNABE
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H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO.

Cliente:
Concurso No: LICITACION Fecha: 29/03/2021
Obra: "REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE
BANQUETAS EN CALLE ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO." DOCUMENTO
ART. 45 AX
RLOPYSRM
Duracion: 21 dias naturales
Lugar: Inicio obra: 01/04/2021
Ciudad: CABECERA MUNICIPAL, Ciudad de México Fin obra: 21/04/2021

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

| oo&mc | moun_._wn_o_. | Unidad | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 Sem 4 | Total |
PROYECTO.(NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00).
SAYU-004 AFINE DE FONDO DE ZANJA EN EXCAVACIONES HECHAS M2 0.449942% 0.449942%
A MAQUINA INCLUYE EXTRAER EL MATERIAL FUERA DE 351 200000 351 200000
LA ZANJA.
$5,534.91 $5,534.91
R
A02 RELLENOS
SAYU-005 PLANTILLA DE 10CM ESPESOR PROMEDIO CON M2 2.038442% 2.038442%
MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; 200000 200000
INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION. %1 s
$25,075.68 $25,075.68
]
SAYU-006 RELLENO ACOSTILLADO EN CEPAS O MESETAS CON ML 4.965918% 4.965918%
MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO MANUALMENTE EN 200000
CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. INCLUYE: 351.200000 1.
INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, $61,087.73 $61,087.73
iRy iy L ]
MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.
Monto esta hoja: $91,698.32 $91,698.32
Acumulado: $233,110.64 $233,110.64
DIRECTOR DE O M. E BERNABE
SAVIULA
AYUNTAMUENTE 200 62)
DIRECC '.3IN
DE 085 4S8

PUBLIiCAS



